UASG 131101 Termo de Referéncia 8/2025

Termo de Referéncia 8/2025

Informacoées Basicas

Numero do

UASG Editado por Atualizado em
artefato
8/2025 131101-ESP-FUND.INST. TERRAS JOSE G. DA AFONSO FONSECA DA 24/06/2025 10:29 (v
SILVA ITESP ROCHA 3.0)
Status
ASSINADO

Outras informacoes

Numero da Processo

Categoria ~ . .
g Contratacao Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos comuns de

. 163.00002035/2024-14
engenharia

1. Definicao do objeto
1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo de empresa para prestacdo de servicos comuns de engenharia para Construcao
de Adutora de agua interligando dois reservatérios localizados no Assentamento Mario Covas, no
Municipio de Sdo Siméo, administrado pela Fundagéo ITESP, nos termos Planilha Orgcamentaria e
Memorial Descritivo de Servicos (anexos) e conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

ITEM |ESPECIFICAGAO [CATSER |UNIDADE DE(QUANTIDADE [VALOR VALOR TOTA
MEDIDA GLOBAL

Construcao de
1 Adutora de agua | 24490 metros 2601,00 R$283.792,69 R$283.792,69

1.1.1 Em caso de eventual divergéncia entre a descricdo do item do catalogo do sistema
Compras.gov.br e as disposi¢cdes deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposicdes
deste Termo de Referéncia.

1.1.2 Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n°
68.185, de 11 de dezembro de 2023.

1.1.3 O objeto desta contratacédo nao inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do
Decreto estadual n® 67.985, de 27 de setembro de 2023.

1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual n°
68.017, de 11 de outubro de 2023.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 90.(noventa) dias contados da data da Ordem de
Inicio dos Servigos, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
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1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia
da contratacao.

Subcontratacao

1.5. O Contratado nédo podera subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto
contratual.

2. Fundamentacao da contratacao

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

O assentamento Madrio Covas, em Sdo Simdo encontra-se em precdria situacdo de abastecimento de 4gua, desde sua
implantacdo em 2012.

Até o momento o abastecimento de dgua estd ocorrendo através de caminhdo pipa da prefeitura de Sdo Siméo, duas vezes por
semana. Ocorre que a prefeitura ainda ndo parou o atendimento a essas familias por solicitacdo do ministério piblico. Porém,
estamos sendo cobrados insistentemente pelo Excelentissimo Senhor Doutor GUILHERME CHAVES NASCIMENTO,
Promotor de Justica do GAEMA de Ribeirdo Preto - SP, a fim de adotarmos providencias em carater de urgéncia para resolucao
do problema, sob pena de aplicar multa diaria ao ITESP, além de instaurar acdo civil ptblica contra o ITESP e o Estado de Séao
Paulo. Ante o exposto, fizemos estudos e orcamentos, chegando a conclusdo que é mais vidvel economicamente, construir uma
adutora para levar 4gua de um pocgo existente préximo ao local, com uma vazdo de 20m3/h , distante 2601,00 metros com uma
elevagdo de 90 metros altitude, até onde precisa chegar a 4gua no reservatério das familias carentes de dgua para consumo
pessoal e dessedentacdo de animais.

3. Descricao da solucao

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

DESCRICAO DOS SERVICOS - A execucio da obra referida compreende os seguintes servicos:

Servicos preliminares

Reservatorio inferior

Abrigo das bombas

Instalacdes elétricas do Abrigo das bombas

Adutora

SERVICOS PRELIMINARES: A contratada deverd efetuar a limpeza do terreno abrangendo toda a area a ser ocupada pela
obra e necessdria a sua execucao retirando a vegetacdo existente, inclusive tronco, removendo os detritos e obstdculos
encontrados que possam afetar a seguranca das instalagoes e da futura obra, dando destino, adequado, de acordo com a orientacao
da fiscalizagdo. A critério da contratada poderdo ser implantadas instalagdes provisérias de apoio para canteiro de obras, para
guarda de matérias e ferramentas no local, sendo que a mesma se responsabiliza pela instalacdo, manutencdo e desmobilizagdo
das mesmas ao final da obra, sem 6nus para a contratante.

A contratada devera manter servico de vigilancia durante a obra, até o seu recebimento final, cabendo-lhe a responsabilidade por
quaisquer danos decorrentes de negligéncia ou omissdo. A contratada serd responsavel pela locacdo da obra no terreno,
obedecendo rigorosamente as cotas e alinhamentos estabelecidos no projeto e seguindo a orientagdo da fiscalizagdo.

A contratada devera providenciar a confec¢do de placa de identificacdo da obra (modelo horizontal), com érea de 4,50 metros
quadrados em banner impresso, instalado em estrutura de madeira conforme modelo fornecido e a sua instalagdo na obra em local
adequado a garantir boa visibilidade.

RESERVATORIO INFERIOR:
ABRIGO DAS BOMBAS: A fundacdo do abrigo das bombas, serd composta por brocas de concreto armado e vigas baldrames
impermeabilizadas com argamassa aditivada e pintada com primer asféltico tipo Neutrol ou similar.
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A concretagem deve ser executada obedecendo-se a resisténcia caracteristica indicada com FCK 40 MPA, com consisténcia
adequada e adensado convenientemente, de modo a garantir a perfeita continuidade do elemento.

Nos fundos de vala deverdo ser executados lastros de pedra britada de 5cm de espessura, abrangendo a drea das vigas baldrames,
com excesso de 5cm de cada lado.

O reaterro das valas e o aterro interno a edificagdo da fundagdo deverdo ser executados com material isento de detritos, serem
fortemente apiloado em camadas de no maximo 20 cm, até o nivel determinado em projeto e apresentar superficie regular para
receber o contrapiso.

As alvenarias serdo executadas através da utilizagdo de blocos de concreto estrutural de 14x19x39cm, aparentes, com juntas
amarradas, e estruturadas através de pilaretes e vergas grauteadas.

Néo havera laje, apenas uma cobertura com telhas de fibrocimento onduladas de 6mm, apoiadas em estrutura simples de aco
carbono, que recebera uma protecao anti corrosiva e esmalte sintético.

O acesso ao abrigo serd composto por portdo do tipo gradil, para assegurar a ventilacdo permanente do ambiente, que se dara
através de instalacdo de caixilho tipo veneziana no lado oposto a porta de acesso, conforme indicado em projeto.

INSTALAC()ES ELETRICAS DO ABRIGO DAS BOMBAS:
A alimentacdo das bombas, seré feita a partir da entrada de energia existente, conforme projeto.

O quadro de comando, alimentard as bombas de maneira que a cada acionamento, havera alternancia das mesmas, garantindo a
durabilidade maior das bombas.

No proéprio quadro de comando, estara o circuito de iluminacdo do abrigo.
ADUTORA: Sera executado de acordo com as especificagdes técnicas contidas no projeto.

LIMPEZA DA OBRA: A obra deveré ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, devendo apresentar perfeito
estado no que se refere a locagdo, alinhamento e esquadro.

Sera removido todo o entulho do terreno, proveniente da reforma e limpeza do prédio e aceiro da grama e mato.

FISCALIZACAO: Ficara a cargo dos engenheiros e técnicos do DES-GIMA/ITESP, que aprovaro a execucio e receberdo cada
servigo.

GARANTIA: A contratada apés o término da obra deverd apresentar termo de garantia total dos servicos executados conforme
legislacdo em vigor.

NORMAS APLICAVEIS:

A execucdo das obras bem como os materiais empregados deverd atender aos requisitos das Normas Técnicas Brasileiras
aplicaveis, sendo:

ABNT NBR 5647-1 Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e conexdes de PVC-U 6,3 com junta elastica e com
didmetros nominais até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais para tubos e métodos de ensaio.

ABNT NBR 5647-2 Sistemas para aducdo e distribui¢do de dgua - Tubos e conexdes de PVC-U 6,3 com junta elastica e com
didametros nominais até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubos com pressdao nominal PN 1,00 MPa.

ABNT NBR 5647-3 Sistemas para aducdo e distribuicdo de 4gua - Tubos e conexdes de PVC-U 6,3 com junta eldstica e com
didmetros nominais até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com pressdo nominal PN 0,75 MPa.

ABNT NBR 5647-4 Sistemas para adugdo e distribui¢do de 4gua - Tubos e conexdes de PVC-U 6,3 com junta elastica e com
didmetros nominais até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com pressdo nominal PN 0,60 MPa.

ABNT NBR 5647-5 Sistemas para adugdo e distribuicao de 4gua — Tubos e conexdes de PVC-U 6,3 com junta elastica e com
didametros nominais até DN 100 - Parte 5: Requisitos para conexoes.

ABNT NBR 7676 Elementos de vedacdo com base elastomérica termofixa para tubos, conexdes, equipamentos, componentes e
acessorios para agua, esgotos, drenagem e dguas pluviais e 4gua quente - Requisitos.
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ABNT NBR 17015 Execucgdo de obras lineares para transporte de dgua bruta e tratada, esgoto sanitario e drenagem urbana,
utilizando tubos rigidos, semirrigidos e flexiveis.

ABNT NBR 12214 Projeto de sistema de bombeamento de agua para abastecimento publico.

Os materiais a serem empregados nas obras serdao de qualidade que ndo comprometam o desempenho e resultado geral
da obra e a finalidade para a qual se destina.

GENERALIDADES: Os servicos de execugdo da obra em referéncia devem ser feitos conforme indicagdo deste memorial e do
projeto em anexo.

FISCALIZAGAOQ: Ser4 executada pelos engenheiros e técnicos da Fundagao Instituto de Terras do Estado de S&o Paulo “José
Gomes da Silva” .

A elaboragdo do memorial foi feita de acordo com estudos tendo em vista todos os sistemas que compdem a obra, ndo devendo,
portanto, haver modificacdo alguma sem prévia autorizagdo da fiscalizacdo.

A contratada, antes do inicio da obra, devera conferir todos os desenhos, especificagdes, confirmar cotas e detalhes de montagem
e demais elementos.

A contratada é diretamente responsavel pela exatidao e observancia das medidas e caracteristicas técnicas da obra, objeto deste
projeto.

Quaisquer dividas em relagéo aos desenhos, especificagdes, normas, medidas, recomendagdes ou interpretagdes, deverdo ser
dirimidas em consultas por escrito a fiscalizagdo.

Qualquer omissdo verificada pela contratada nos desenhos ou especificagdes, devera ser comunicada a fiscalizagdo para as
providéncias necessarias.

A contratada devera substituir por sua conta, qualquer material ou aparelho de seu fornecimento que apresentar defeitos
decorrentes de fabricagdo ou md instalagdo.

Todos os desenhos ou detalhes elaborados pela contratada ou por seus fornecedores deverdo ser aprovados pela fiscalizacdo,
antes da execucdo.

Somente poderdo ser empregados na obra, materiais novos, que atendam as normas aprovadas ou recomendadas, especificacdes e
métodos de ensaio, conforme a ABNT, se houver ou, a métodos internacionais de acordo com as associacdes filiadas a ISO.

A contratada fornecerd mdo de obra qualificada necessaria, mantendo na obra uma equipe homogénea, adequadamente
dimensionada, e tanto quanto possivel, mantendo os mesmos elementos durante a obra, de forma a suprir rigorosamente o
cronograma estabelecido.

A contratada se obriga a manter na obra, permanentemente, um responsavel geral que respondera pela mesma, na auséncia de seu
engenheiro responsavel.

A contratada durante a execugdo dos servicos deverd apresentar o recolhimento de Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART)
da execucdo dos servicos, junto ao CREA-SP.

Devera ser concatenado o servico de forma que nao haja prejuizo para o andamento da obra. Para tanto, deve ser seguido o
cronograma, com orientacao da fiscalizagdo, quanto a ordem dos servicos.

Todo servigo considerado mau acabado ou que ndo atenda as especificacdes de projeto devera ser refeito a custa da contratada.
As instalagGes deverdo ser entregues em perfeita condicao de funcionamento.
A fiscalizagdo dos servicos em nada eximira a contratada das responsabilidades assumidas.

Deverdo ser empregadas ferramentas préprias e adequadas a cada tipo de uso.
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4. Requisitos da contratacdo
4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

Nao haverd impacto negativo com a construcdo da adutora, pois ndo havera remocdo da vegetacdo o que poderia causar perda
de habitat para a fauna e flora local, assim como néo afetard o processo de erosdo do solo. Sera removido todo o entulho do
terreno, proveniente da reforma e limpeza do prédio e aceiro da grama e mato.

OBJETIVO - estabelecer as diretrizes gerais e definir as caracteristicas técnicas minimas a serem seguidas para a Construgao de
Adutora de 4gua interligando dois reservatérios localizados no Assentamento Mario Covas, no Municipio de Sdo Simdo.

CARACTERISTICAS - O sistema de abastecimento da 4gua, sera formado pelas unidades de:

a) Manancial: O manancial de captagdo da agua, serd o Aquifero Guarani, constituido pelas formagdes Botucatu e Pirambdia, é o
maior manancial de 4gua doce subterrdnea transfronteirico do mundo. Esta localizado na regido centro leste da América do Sul,
entre 12° e 35° de latitude sul e entre 47° e 65° de longitude oeste e ocupa uma area de 1,2 milhdes de Km?, estendendo-se pelo
Brasil (840.0001 Km?), Paraguai (58.500 Km?), Uruguai (58.500 Km?) e Argentina (255.000 Km?), dados esses, obtidos no site da
CETESB.

b) Captacao: Reservatoério inferior, abastecido por pogo artesiano, localizado em estrada de terra sem nome e sem numeragao
conhecida, porém de facil localizacdo e acesso, tanto por veiculos, quanto por caminhdes de pelo menos 15m de comprimento,
nas coordenadas geograficas 21°24'15.72"S e 47°35'13.16"0. Pode-se também encontra-lo facilmente através do Google Maps,
digitando-se "Capela Santa Maria - Sdo Simdo / SP", conforme imagem abaixo:

O Poco artesiano supra mencionado, possui vazdo de 20m3hora, segundo informacdes da outorga.

¢) Aducao: O sistema de adugdo proposto, serd composto por reservatorio existente, tubulacdo de suc¢do composta por
tubos de PVC soldavel bitola 32mm até a entrada das bombas, bombas de recalque, em sistema duplo paralelo,
composta por duas bombas monofasicas 220V com 6CV de poténcia e altura manométrica de 130m, ja consideradas as
perdas de carga da tubulagdo, as perdas de cargas localizadas e o desnivel entre os reservatérios superior e inferior,
referéncia de projeto:

® Schneider Motobombas
® Modelo ME-1 IN 1960N
® Multiestagio Horizontal, com 9 estagio

Caracteristicas hidraulicas para a altura manométrica calculada (Hm) 130m.c.a., conforme catdlogo da marca:
® 6m?3hora

A motobomba descrita acima, foi utilizada podendo APENAS COMO PARAMETRO DE PROJETO, ser utilizada outra
marca, desde que atendam as caracteristicas de projeto.
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d) Reservatorio: O reservatério superior existente, consiste em um reservatorio cilindrico metélico, com 15m? de capacidade,
que receberd a agua adutada do reservatdrio inferior, que possui as mesmas caracteristicas do reservatorio superior.

A comunicagdo entre os reservatérios superior e inferior, serd feita através de radio frequéncia, descrito detalhadamente no
projeto de instalacOes elétricas, tendo em vista que a distancia entre os reservatérios, em linha reta, é de aproximadamente 2,2
Km, inviabilizando economicamente, a utilizacdo de cabos interligando a bdia do reservatério superior, com o quadro de
comando das bombas.

e) Rede de distribui¢do: A linha de adugdo, serd composta por tubos de pvc ponta e bolsa com junta elastica, DN 50mm, proprio
para aducdo de 4gua a temperatura ambiente, conforme indicado em projeto.

f) Ramal Domiciliar: Os ramais entre o reservatério superior e os iméveis a serem atendidos, ja estdo executados.

RELACAO DE ELEMENTOS DO PROJETO - O projeto em questdo é composto pelo memorial descritivo, planilha
orcamentdria, cronograma fisico e projeto executivo.

VISTORIA

A avaliacdo prévia do local de execucao dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades
do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 (oito) horas as 16 (dezesseis) horas.

® serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

® para a vistoria, o representante legal do fornecedor ou responsavel técnico deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pelo fornecedor comprovando sua habilitagdo para a
realizacdo da vistoria.

® (Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaracdo formal de seu representante legal de que
conhece o local e as condigOes da realizacdo do objeto, ou declaracdo formal assinada por seu responséavel técnico acerca
do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo.

O interessado nao podera pleitear modificagdes nos pregos, nos prazos ou nas condi¢des contratuais, tampouco alegar quaisquer

prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o local em que
serd realizado o objeto da contratagdo.

5. Modelo de execucdo do objeto
5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicoes de Execucdo
5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: trés dias tteis subsequente a emissdo da ordem de servico;

5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugdo do
trabalho: Consta no Cronograma da Obra, anexos do Estudo Técnico Preliminar.

Local e Horario da Prestacao de Servicos
5.1.3. Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: — Assentamento Mario Covas, Municipio de Sdo Sim&o-SP.
5.1.4 Os servigos serdo prestados no seguinte horario: De acordo com o estabelecido pela contratada.

Materiais a serem disponibilizados

5.2. Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e

utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando
necessario, de acordo com o Estudo Técnico Preliminar.
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Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.3. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
5.3.1. Para elaboragdo do projeto foi realizado levantamento in-loco no imével verificando as necessidade.
Feito projeto, planilha orcamentéria, cronograma de execucdo e memorial descritivo dos servigos.

5.3.2. Os precos de referéncia que compodem a planilha or¢amentaria da constru¢do da Adutora, foram obtidos através
do Boletim CDHU-193 com desoneragdo.

Especificacdo da garantia do servico

5.4. A contratada apds o término da obra devera apresentar termo de garantia total dos servicos executados conforme legislacdo
em vigor.

Uniformes

5.5. Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverdo ser condizentes com a atividade a ser
desempenhada no 6rgédo contratante, compreendendo pecas para todas as estagdes climaticas do ano, sem qualquer repasse do
custo para o empregado, observando o disposto nas subdivisdes seguintes:

5.5.1. Atender as normas Técnicas de Equipamentos de Protecdo Individual vigente.

5.5.2. Os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja copia, devidamente acompanhada do original para conferéncia,
devera ser enviada ao servidor responsavel pela fiscalizacdo do contrate.

Procedimentos de transicdo e finalizacdao do contrato

5.6. Ndo serdo necessarios procedimentos de transigdo e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. Modelo de gestdao do contrato
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133,
de 2021, e cada parte responderda pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O contratante podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Ap6s a assinatura do contrato, o Contratante podera convocar o representante do Contratado para reunido inicial para
apresentacdao do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo do Contratado, quando houver, do
método de aferi¢do dos resultados e das sang¢Ges aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao do objeto contratado.
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6.7. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o periodo de execucdo da obra.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto do contratado, hipétese
em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto
(s) (Lein®14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto estadual n° 68.220, de
2023, art. 17);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n° 14.133, de
2021, art. 117, 81°, e Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, II).

6.12. O fiscal técnico realizard, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as medi¢Ges dos servigos executados e
aprovard a planilha de medi¢do emitida pelo contratado (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, III).

6.13. O fiscal técnico adotard medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a necessidade de suspenséao
da execucdo do objeto (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, IV).

6.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo hébil, a situagdo que demandar decisdo ou adogéo
de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Lei federal n°
14.133, de 2021, artigo 117, § 2°);

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, II);

Fiscalizacao Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo do Contratado, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizac&@o de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, II e III).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacOes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na
solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, IV).

6.18 Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado devera comprovar o cumprimento da reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas
em outras normas especificas, com a indicacdo dos empregados que preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo
Unico do artigo 116 da Lei n® 14.133, de 2021.

Gestor do Contrato

6.19 O gestor do contrato exerceré a atividade de coordenagdo dos atos de fiscalizacdo técnica, administrativa e setorial e dos
atos preparatorios a instrugdo processual visando, entre outros, a prorrogacdo, a alteragdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a
eventual aplicacdo de sangdes e extin¢ao do contrato (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, inciso I do art. 2°).

6.20. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigdes de habilitagdo do Contratado, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, IX).

6.21. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigacGes assumidas pelo Contratado, com mengao ao seu desempenho na
execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 18, VII).
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6.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizac¢do para fins de
aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissédo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, VIII).

6.230 gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo (Decreto
estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, VII e paragrafo tnico).

6.24 gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado.
Do recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medigdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa,
no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelo(s) fiscal(is) técnico e administrativo, mediante
termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de caréter técnico e administrativo (Art. 140, I, ‘a’, da

Lein®14.133, de 2021, e arts. 17, X e 18, VI, do Decreto estadual n® 68.220, de 2023).

7.3.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do Contratado
com a comprovagao da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico (Art. 17, X, Decreto estadual n°® 68.220, de
2023).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo (Art. 18, VI, Decreto estadual n°
68.220, de 2023).
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7.3.4.. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird
apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos ao Contratado, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.3.6. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais
de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou tnica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.3.8. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°

14133, de 2021).

7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.

7.4.Quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisdrio, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacao
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obriga¢des assumidas pelo Contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execucdo
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (Decreto estadual n° 68.220, de
2023, art. 18, VII);

7.5.2. Realizar a anédlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes,
solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corregoes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentagdes apresentadas;

7.5.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacdo; e

7.5.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestdo.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, se houver parcela
incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, com a comunicagao ao Contratado para emissao
de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.7 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.8. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Liquidacao
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7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de liquidacao,
a contar de seu recebimento pela Administracdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, justificadamente, quando
houver necessidade de diligéncias para a aferi¢do do atendimento das exigéncias contratuais (art. 7°, I, e §§ 2° e 3°, da Instrucao
Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.9.1. O prazo de que trata a subdivisdo acima serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo nele
especificada, no caso de contratacdo decorrente de despesa cujo valor ndo ultrapasse o limite de que trata o inciso IT do
caput do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessdrios e essenciais do documento, tais como, caso aplicaveis:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissdo;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retengoes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacao
da situagdo, sem O6nus ao Contratante;

7.12. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacédo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.13. A Administracdo devera realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutencédo das condigdes de habilitacdo exigidas no
edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, tais como proibicéao
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (Instru¢do Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 26
de abril de 2018 c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.14. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situagdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificacdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.15. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a extin¢ao contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extin¢do do
contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacdo junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentagdo da nota fiscal ou documento de cobranga
equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidacdo da despesa, conforme sec¢do anterior, nos termos do art. 2°, II, do
Decreto estadual n° 67.608, de 2023.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente na forma da
legislacdo aplicavel (artigo 2°, inciso III, do Decreto estadual n° 67.608, 2023, c/c o artigo 1° do Decreto estadual n® 32.117, de
1990), bem como incidirdo juros moratérios, a razéo de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados pro rata temporis, em relacdo
ao atraso verificado.

Forma de pagamento

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 11 de 16
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 131101 Termo de Referéncia 8/2025

7.20. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para dep6sito em conta corrente bancaria em nome do Contratado
no Banco do Brasil S/A.

7.20.1. Constitui condicdo para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do Contratado no
“Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais— CADIN ESTADUAL”, o qual
devera ser consultado por ocasido da realizacdo de cada pagamento. O cumprimento desta condicdo podera se dar pela
comprovacdo, pelo Contratado, de que os registros estdo suspensos, nos termos do artigo 8° da Lei estadual n° 12.799, de
2008.

7.24. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.25. O Contratante podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencdo de tributos determinada por lei, ainda que ndo haja
indicacdo de retengdo na nota fiscal apresentada ou que se refira a retengdes ndo realizadas em meses anteriores.

7.25.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando
da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.26. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

8. Critérios de selecao do fornecedor

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGCAO
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento pelo menor preco.

Regime de execucao

8.2. O regime de execucdo do contrato sera empreitada por preco global

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. O critério de aceitabilidade de precos serd o valor global estimado para a contratagao.
Exigéncias de habilitacao

8.4. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.6. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Ptiblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.7. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.8. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;
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8.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia
da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.10. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.11. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

8.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.13. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.14. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lein® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.15. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.16. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, quanto ao Imposto sobre operagdes relativas a Circulagdo de Mercadorias e
sobre prestacdes de Servicos de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicacdo - ICMS, e de regularidade com a
Fazenda Municipal, quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN, do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.17. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relagdo aos quais seja
exigida regularidade fiscal neste instrumento, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de declaracdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Qualificacdo Econémico-Financeira
8.18.certiddo negativa de insolvéncia civil, expedida pelo distribuidor do domicilio.
8.19. certiddo negativa de faléncia, recuperacéo judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

8.19.1. Caso o fornecedor esteja em recuperacgdo judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o acolhimento do plano
de recuperacao judicial ou a homologacéo do plano de recuperagéo extrajudicial, conforme o caso;

8.20. balango patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstra¢oes contabeis dos 2 (dois) tltimos
exercicios sociais.

8.20.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e
poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura;

8.20.2. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida
h4 menos de 2 (dois) anos;

8.20.3. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil
para transmissdo da Escrituracdo Contdbil Digital - ECD ao Sped, quando for o caso, ou outro limite estabelecido pela
legislagdo aplicével.

Qualificacdao Técnica

8.21. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacoes e das condi¢Ges locais para o camprimento das
obrigacdes objeto da licitacdo, assegurado a ele o direito de realizacao de vistoria prévia ;

8.21.1. A declaracdo acima poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responséavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condic0es e peculiaridades da contratagdo.
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8.22. Registro ou inscricdo do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sdo Paulo - CREA , em plena
validade.

8.22.1.Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista na subdivisdo acima por meio da
apresentacdo, no momento da celebracdo da contratacdo, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil;

8.23. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente,
detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servigo(s) de caracteristicas semelhantes, também abaixo
indicado(s):

8.23.1. Para o (Engenheiro Civil ou Elétrico) - Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sdo Paulo
- CREA-SP.

8.23.2. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma deverd(do) participar do servico objeto do contrato, e serd admitida a
sua substituicdo por profissional(is) de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo (§ 6°
do art. 67 da Lei n° 14.133, de 2021);

8.23.3. A comprovacgado do vinculo do(s) profissional(is) a que se refere a subdivisdo anterior pode se dar mediante a
apresentacao de contrato de trabalho, de anotagdes da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social ou, no caso de
prestador de servigos autonomo, do respectivo contrato de prestacdo de servigos. No caso de sdcio(s), devera o
fornecedor apresentar copia do contrato social atualizado.

8.24. Comprovacdo de capacidade operacional para execucdo de servigo similar de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior ao objeto desta contratagdo, ou ao item pertinente, por meio da apresentacéo de certiddo(8es) ou atestado
(s), fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

8.24.1. Sera admitida, parafins de comprovacdo de quantitativo minimo de servigo similar, a apresentacéo e o somatorio
de diferentes certidBes ou atestados de servicos executados de forma concomitante.

8.24.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do licitante.
8.24.3. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessérias a comprovacao da legitimidade do(s) atestado(s),
apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual do
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Outras comprovacdes

8.25. Declaragdo subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a satide e seguranca no trabalho, nos termos do artigo 117, paragrafo tinico, da
Constituicdo Estadual;

9. Estimativas do Valor da Contratacao

Valor (RS$): 283.792,69
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$283.792,69 (duzentos e oitenta e trés mil, setecentos e noventa e dois reais e
sessenta e nove centavos), conforme custos unitarios apostos na Planilha Orcamentaria Anexa, tendo como referencia o Boletim
de Precos do CDHU-197. O valor estimado da contratagdo foi definido com observancia do disposto no Decreto n° 7.983, de 8 de
abril de 2013, c¢/c a Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 91, de 16 de dezembro de 2022, e o Decreto estadual n° 67.608, de 2023
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10. Adequacdo or¢amentaria
10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢camento do
Estado.

10.2. No presente exercicio, a contratacdo sera atendida pela seguinte dotagdo:
I) Gestdao/Unidade: 131101;
IT) Fonte de Recursos:150010001;
IIT) Programa de Trabalho: 21631132049600000;
IV) Elemento de Despesa: 339039;
V) Plano Interno: 0656;
10.3. Quando a execucdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacdo relativa ao(s) exercicio(s) financeiro(s)

subsequente(s) serd indicada apds aprovacdo da Lei Orcamentdaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

Sdo Paulo,04 de junho de de 2025.

Afonso Fonseca da Rocha

Gerencia de Infraestrutura e Meio Ambiente

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

AFONSO FONSECA DA ROCHA
GERENTE

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 24/06/2025 as 09:42:02.

FABIO SIQUEIRA DIAS

Autoridade competente
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1Y
&'f Assinou eletronicamente em 24/06/2025 as 10:29:27.
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