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CDHU-197 material 0 mão de obra 0

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0 0
02.02.130 1.1 Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² UNMES 1,00 1410,19 1410,19 127,15 127,15 1.537,34 R$ 1.537,34 R$ 1.890,93

02.05.060 1.2 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m M 288,00 0 0 11,3 3254,4 11,30 R$ 3.254,40 R$ 4.002,91

02.05.202 1.3 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico MXMES 24,00 23,53 564,72 4,46 107,04 27,99 R$ 671,76 R$ 826,26

02.08.020 1.4 Placa de identificação para obra M2 4,50 794,11 3573,495 85,34 384,03 879,45 R$ 3.957,53 R$ 4.867,76

2.227,83 5.548,41 228,25 3.872,62 SUBTOTAL1: R$ 9.421,03 R$ 11.587,86

2.0 RESERVATÓRIO INFERIOR 0,00 0,00

2.1 ABRIGO DAS BOMBAS 0,00 0,00

02.09.030 2.1.1 Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km M2 200,00 2,78 556,00          4,64 928,00          7,42 R$ 1.484,00 R$ 1.825,32

02.10.020 2.1.2 Locação de obra de edificação M2 36,00 11,64 419,04          5,35 192,60          16,99 R$ 611,64 R$ 752,32

12.01.021 2.1.3 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 32,00 19,03 608,96          43,35 1.387,20       62,38 R$ 1.996,16 R$ 2.455,28

06.02.020 2.1.4 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 5,40 0 -                55,71 300,83          55,71 R$ 300,83 R$ 370,03

11.18.040 2.1.5 Lastro de pedra britada M3 0,24 176,68 42,40             27,86 6,69               204,54 R$ 49,09 R$ 60,38

11.18.040 2.1.6 Lastro de pedra britada M3 0,24 176,68 42,40             27,86 6,69               204,54 R$ 49,09 R$ 60,38

09.01.020 2.1.7 Forma em madeira comum para fundação M2 4,80 45,02 216,10          53,53 256,94          98,55 R$ 473,04 R$ 581,84

10.01.040 2.1.8 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 76,80 8 614,40          2,39 183,55          10,39 R$ 797,95 R$ 981,48

10.01.060 2.1.9 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 19,20 8,58 164,74          2,39 45,89             10,97 R$ 210,62 R$ 259,07

11.01.350 2.1.10 Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento M3 0,96 644,99 619,19          0 -                644,99 R$ 619,19 R$ 761,60

11.16.080 2.1.11 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 0,96 60,61 58,19             59,75 57,36             120,36 R$ 115,55 R$ 142,12

06.11.040 2.1.12 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 1,44 0 -                17,33 24,96             17,33 R$ 24,96 R$ 30,69

14.01.050 2.1.13 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A M2 6,40 72,79 465,86          32,74 209,54          105,53 R$ 675,39 R$ 830,73

32.17.010 2.1.14 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo M3 0,80 468,34 374,67          321,36 257,09          789,70 R$ 631,76 R$ 777,06

32.16.010 2.1.15 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa M2 16,00 10,84 173,44          7,43 118,88          18,27 R$ 292,32 R$ 359,55

14.11.221 2.1.16 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B M2 38,40 66,01 2.534,78       36,86 1.415,42       102,87 R$ 3.950,21 R$ 4.858,76

14.20.010 2.1.17 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 0,71 966,98 686,56          778,69 552,87          1.745,67 R$ 1.239,43 R$ 1.524,49

15.03.030 2.1.18 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 253,92 27,3 6.932,02       0 -                27,30 R$ 6.932,02 R$ 8.526,38

33.11.050 2.1.19 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 21,16 17,73 375,17          27,39 579,57          45,12 R$ 954,74 R$ 1.174,33

16.03.010 2.1.20 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm M2 21,16 40,36 854,02          16,47 348,51          56,83 R$ 1.202,52 R$ 1.479,10

24.02.040 2.1.21 Porta/portão tipo gradil sob medida M2 2,10 854,38 1.794,20       78,32 164,47          932,70 R$ 1.958,67 R$ 2.409,16

24.01.190 2.1.22 Caixilho fixo em tela de aço galvanizado tipo ondulada com malha de 1/2", fio 12, com requadro em cantoneira de aço carbono, sob medida M2 1,00 755,23 755,23          25,09 25,09             780,32 R$ 780,32 R$ 959,79

17.03.020 2.1.23 Cimentado desempenado M2 25,00 9,18 229,50          22,65 566,25          31,83 R$ 795,75 R$ 978,77

05.04.060 2.1.24 Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado M3 27,64 28,35 783,59          100,28 2.771,74       128,63 R$ 3.555,33 R$ 4.373,06

05.07.040 2.1.25 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal M3 27,64 97,67 2.699,60       11,14 307,91          108,81 R$ 3.007,51 R$ 3.699,24

22.000,04 10.708,04 SUBTOTAL2.1: R$ 32.708,09 R$ 40.230,95

2.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ABRIGO DAS BOMBAS 4.569,17 0,00 1.758,58 0,00

38.01.040 2.2.1 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios M 18,00 6,69 120,42 22,83 410,94 29,52 R$ 531,36 R$ 653,57

37.04.250 2.2.2 Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes UN 1,00 538,11 538,11 102,4 102,40 640,51 R$ 640,51 R$ 787,83

37.10.010 2.2.3 Barramento de cobre nu KG 1,00 122,06 122,06 8,12 8,12 130,18 R$ 130,18 R$ 160,12

37.13.630 2.2.4 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 3,00 113,25 339,75 27,39 82,17 140,64 R$ 421,92 R$ 518,96

37.13.600 2.2.5 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 1,00 18,1 18,10 13,69 13,69 31,79 R$ 31,79 R$ 39,10

39.02.016 2.2.6 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 60,00 2,58 154,80 1,82 109,20 4,40 R$ 264,00 R$ 324,72

39.02.020 2.2.7 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 30,00 4,2 126,00 2,73 81,90 6,93 R$ 207,90 R$ 255,72

39.02.030 2.2.8 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 36,00 6,21 223,56 3,2 115,20 9,41 R$ 338,76 R$ 416,67

Mercado 2.2.9 Sistema de comunicação por rádio frequência un 1,00 20150,00 20150,00 0 0,00 20.150,00 R$ 20.150,00 R$ 24.784,50

39.10.050 2.2.10 Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² UN 6,00 0,92 5,52 3,66 21,96 4,58 R$ 27,48 R$ 33,80

39.10.060 2.2.11 Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² UN 8,00 7,34 58,72 6,85 54,80 14,19 R$ 113,52 R$ 139,63

40.04.450 2.2.12 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 8,00 11,97 95,76 13,69 109,52 25,66 R$ 205,28 R$ 252,49

40.04.480 2.2.13 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo CJ 1,00 27,12 27,12 13,69 13,69 40,81 R$ 40,81 R$ 50,20

40.06.040 2.2.14 Condulete metálico de 3/4´ CJ 3,00 13,87 41,61 22,83 68,49 36,70 R$ 110,10 R$ 135,42

OBJETO:         IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA DE INTERLIGAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA
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40.10.060 2.2.15 Contator de potência 16 A - 2na+2nf UN 2,00 266,66 533,32 22,83 45,66 289,49 R$ 578,98 R$ 712,15

40.10.510 2.2.16 Contator auxiliar - 2na+2nf UN 2,00 142,33 284,66 22,83 45,66 165,16 R$ 330,32 R$ 406,29

40.11.030 2.2.17 Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 20/32 A até 50/63 A UN 2,00 460,79 921,58 22,83 45,66 483,62 R$ 967,24 R$ 1.189,71

40.11.030 2.2.18 Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 20/32 A até 50/63 A UN 2,00 460,79 921,58 22,83 45,66 483,62 R$ 967,24 R$ 1.189,71

40.12.030 2.2.19 Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A UN 2,00 318,71 637,42 18,26 36,52 336,97 R$ 673,94 R$ 828,95

40.20.050 2.2.20 Sinalizador com lâmpada UN 4,00 65,93 263,72 36,52 146,08 102,45 R$ 409,80 R$ 504,05

40.20.060 2.2.21 Botão de comando duplo sem sinalizador UN 2,00 53,33 106,66 36,52 73,04 89,85 R$ 179,70 R$ 221,03

40.20.110 2.2.22 Alarme sonoro bitonal 220 V para painel de comando UN 2,00 446,12 892,24 13,69 27,38 459,81 R$ 919,62 R$ 1.131,13

40.20.300 2.2.23 Chave de nível tipo boia pendular (pera), com contato micro switch UN 2,00 465,09 930,18 45,65 91,30 510,74 R$ 1.021,48 R$ 1.256,42

41.14.020 2.2.24 Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W UN 1,00 159,43 159,43 18,26 18,26 177,69 R$ 177,69 R$ 218,56

42.05.310 2.2.25 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm UN 1,00 17,7 17,70 11,41 11,41 29,11 R$ 29,11 R$ 35,81

42.05.200 2.2.26 Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN 1,00 178 178,00 22,83 22,83 200,83 R$ 200,83 R$ 247,02

42.05.160 2.2.27 Conector olhal cabo/haste de 5/8´ UN 1,00 3,76 3,76 4,57 4,57 8,33 R$ 8,33 R$ 10,25

42.05.300 2.2.28 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado UN 1,00 46,39 46,39 2,28 2,28 48,67 R$ 48,67 R$ 59,86

42.05.340 2.2.29 Barra condutora chata em cobre de 3/4´ x 3/16´, inclusive acessórios de fixação M 1,00 190,84 190,84 22,83 22,83 213,67 R$ 213,67 R$ 262,81

24.298,29 28.109,01 567,04 1.831,22 SUBTOTAL2.2: R$ 29.940,23 R$ 36.826,48

3.0 ADUTORA

07.01.010 3.1 Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida M3 260,10 15,69 4.080,97       0,26 67,63             15,95 R$ 4.148,60 R$ 5.102,77

07.01.120 3.2 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km M3 260,10 15,77 4.101,78       0 -                15,77 R$ 4.101,78 R$ 5.045,19

07.11.040 3.3 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN M3 260,10 20,97 5.454,30       2,38 619,04          23,35 R$ 6.073,34 R$ 7.470,20

46.01.050 3.4 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões M 2.601,00 21,07 54.803,07     27,39 71.241,39     48,46 R$ 126.044,46 R$ 155.034,69

43.10.480 3.5 Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h UN 2,00 8887,25 17.774,50     256,88 513,76          9.144,13 R$ 18.288,26 R$ 22.494,56

8.960,75 86.214,61 286,91 72.441,81 SUBTOTAL3.0: R$ 158.656,43 R$ 195.147,41

TOTAL GERAL 141.872,07 88.853,70 R$ 230.725,77 R$ 283.792,69

0 0

São Paulo, 04 de junho de 2025 material 61,49% mão de obra 38,51%

Grupo de Obras - GIMA '


