INSTITUTO be WTESP

TERRAS

PLANILHA DE SERVICOS

OBJETO REFORMA -ADEQUAGAO DE IMOVEL AO GTC-TEODORO_DESENVOLVIMENTO
LOCAL RUA ALBERTO AMADOR N2 40, ESQUINA COM A RUA JOSE MARIA LOPES
MUNICIPIO  |TEODORO SAMPAIO-SP
REFERENCIA ITEM PRECO PRECO TOTAL PRECO TOTAL |PRECO SERVICO|PRECO TOTAL
DESCRIGCAO DOS SERVICOS UNIDAL QUANT. |MATERIAL MATERIAL PRECO MDO |MDO
CDHU 197 01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 SINALIZACAO DE OBRA
01.01.01 Placa de identificagdo para obra
Placa de identificag&o para obra, medidas: placa (3,0 x 1,5m), conforme modelo
02.08.050 01.01.01.01 |anexo. (Placa em lona com impresséo digital e estrutura em madeira) m? 4,50 151,01 679,55 48,72 219,24|RS 199,73|RS 898,79
SUBTOTAL 01 679,55 219,24 R$ 898,79
02 RETIRADA, DEMOLICOES E REMOCOES
02.01 Retirada em geral
04.03.020 02.01.01 Retirada de telhamento em barro m? 3,00 |RS 0,00(R$ 0,00|RS 14,86(RS 44,58|RS 14,86|RS 44,58
- - - P——y ——
04.02.020 02.01.02 Retirada de pegas lineares em madeira com segéo até 60 cm? - banco sala 4 m 395 |R¢ 0,00|R$ 0,00|RS 1,24|Rs 2,90|R$ 1,24|Rs 4,90
04.07.040 02.01.03 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas m 5,00 |RS 0,00|RS 0,00|RS$ 6,18|RS 30,90|RS 6,18|R$ 30,90
Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete m
04.14.020 02.01.04 0,80 |RS 0,00|RS 0,00|RS 13,54(RS 10,83|RS 13,54|RS 10,83
04.08.020 02.01.05 Retirada de folha de esquadria em madeira un 1,00 |RS 0,00(R$ 0,00|RS 20,60(R$ 20,60|RS 20,60|RS 20,60
04.08.060 02.01.06 Retirada de batente com guarnigéo e pegas lineares em madeira, chumbados m 510 |R¢ 0,00|R$ 0,00|RS 12,35[R$ 62,99|Rg 12,35|R$ 62,99
02.02 Demoligdes RS 0,00
03.01.020 02.02.01 Demoligdo manual de concreto simples m? 0,10 |RS 0,00(R$ 0,00|RS 204,27|RS 20,43|RS 204,27|RS 20,43]
03.04.020 02.02.02 Demoligdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base m? 1,22 |rRS 0,00(RS 0,00|RS 11,14|RS 13,59|RS 11,14|RS 13,59
o5 : 0. inclui i g
03.02.040 02.02.03 Demoligdo manual de alvenaria de elevagao, incluindo revestimento m 050 RS 968 RS 0,00 RS snale o RS 74,28|Rs 37,14
SUBTOTAL 02 R$ 0,00 R$ 245,95 R$ 245,95
03 SUPERESTRUTURA
03.01 Forma
03.01.01 Forma em tabua
09.01.030 03.01.01.01 |Forma em madeira comum para estrutura m? 550 |RS 190,13|R$  1.045,72|R$ 61,78|R$ 339,79]RS 251,91|R$ 1.385,51
03.02 Pilar (9 x 12cm) - 5 unidades
11.03.090 03.02.01 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa m? 0,12 |RS 398,92|RS 47,87|RS 111,42|RS 13,37|RS 510,34|RS 61,24
10.01.060 03.02.02 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa - diam. 4.2mm kg 150 |R¢ 8,58|RS 12,87|Rs 2,39|Rs 3,59|Rs 10,97|rs 16,46
10.01.040 03.02.03 |Amadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - diam. 1/4 kg | 1400 [Rs 800[Rs  112,00|RS 2,39[R$ 33,46|R$ 10,39|R$ 145,46
03.03 Verga armada - travamento -respaldo alvenaria (12 x 12cm) e (20 x 12cm)
11.03.090 03.03.01  |Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa m’ 0,10 RS 398,92|RS$ 39,89|R$ 111,42|R$ 11,14[R$ 510,34|R$ 51,03
10.01.060 03.03.02 |Amaduraembarra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa - diam. 4.2mm k| 200 [rs 858(Rs  17,16|RS 2,39|R$ 4,78|Rs 10,97[R$ 21,94
10.01.040 03.03.03 |Amadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - didm. 1/4 K| 900 [rs 8,00(R$ 72,00|RS 2,39R$ 21,51{R$ 10,39|r$ 93,51
SUBTOTAL 03 RS 1.347,51 R$ 427,64 RS 1.775,14
04 ESQUADRIAS
04.01 Portas em madeira
23.20.020 04.01.01 Recolocagéo de batentes de madeira - 80 x 210 cm un 1,00 |RS 0,00(R$ 0,00|RS 53,53|RS 53,53|RS 53,53|RS 53,53
23.20.040 04.01.02 Recolocagéo de folhas de porta ou janela- 80 x 210 cm un 1,00 |RS 0,00(RS 0,00|RS 65,89|RS 65,89|RS 65,89|RS 65,89
28.20.411 04.01.03 Dobradiga em ago cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg cj 3,00 |RS 28,09(RS 84,27|RS 7,00(R$ 21,00|RS 35,09|RS 105,27,
23.20.120 04.01.04 Guarnigao de madeira m 5,00 |RS 6,69[RS 33,45|RS 2,06|RS 10,30|RS 8,75|RS 43,75
04.02 Caixilho em ferro - sob medida
24.01.100 04.02.02 Caixilho em ferro tipo maxim-ar - 200 x 70 cm - com grade - duas unidades un 400 |Rs 328,81[Rs  1.315,24r¢ 26,14|R$ 104,56|Rr$ 354,05[Rs 1.419,80
SUBTOTAL 04 RS 1.432,96 R$ 255,28 RS 1.688,24
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OBJETO REFORMA -ADEQUAGAO DE IMOVEL AO GTC-TEODORO_DESENVOLVIMENTO
LOCAL RUA ALBERTO AMADOR N2 40, ESQUINA COM A RUA JOSE MARIA LOPES
MUNICIPIO  |TEODORO SAMPAIO-SP
REFERENCIA ITEM PRECO PRECO TOTAL PRECO TOTAL |PRECO SERVICO|PRECO TOTAL
DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDAL QUANT. |MATERIAL MATERIAL PRECO MDO  |MDO
05 VEDAGAO
05.01 Alvenaria e Divisérias
11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa-Base de concreto para alvenaria - m?
05.01.01 Volume=0,12x0.10x5.87m 0,07 |RS 398,92(RS 27,92|RS 111,42|RS 7,80|RS 510,34|RS 35,72
32.17.010 05.01.02 Impermeabilizagdo em argamassa impermeavel com aditivo hidréfugo m? 0,04 |RS 468,34[RS 20,61|RS 321,36|RS 14,14|RS 789,70|RS 34,75
32.16.010 05.01.03 Immapsesr:eablllzagao em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre| m 295 |[Rs 10,84|R$ 31,98|R$ 7,43|Rs 21,92|R$ 18,27|rs 53,90
14.04.210 05.01.04 Alvenaria de bloco ceramico de vedagao, uso revestido, de 12 cm m? 15,00 |RS 46,27|RS 694,05|RS 32,74|RS 491,10JRS 79,01|RS 1.185,15
14.04.220 05.01.05 Alvenaria de bloco ceramico de vedagao, uso revestido, de 19 cm m? 1,95 |RS 56,59(RS 110,35|RS 35,13|R$ 68,50RS 91,72|RS 178,85
14.30.110 05.01.06 Divisoria cega tipo naval, acabamento em laminado fenélico melaminico, com m’ 10,00 [Rs 156,65/Rs  1.566,50|RS 0,00|RS 0,00|Rs 156,65|RS 1.566,50
espessura de 3,5 cm - altura de 1,80
14.30.110 05.01.07 Divisoria cega tipo naval, acabamento em laminado fendlico melaminico, com m 790 [Rs 156,65/Rs  1.237,54|Rs 0,00|RS 0,00|Rs 156,65|RS 1.237,54
espessura de 3,5 cm - altura de 256cm
05.02 Abrigo do gas
11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa-Base de concreto para alvenaria - m?*
05.020L | 012%0.105.87m 0,02 RS 398,92|R$ 9,57|RS 111,42(R$ 2,67|rRS 510,34|R$ 12,25
10.01.040 05.02.02 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - diam. 5/16" - 8,00mm kg 250 |R¢ 8,00|RS 20,00|R$ 2,39|Rs 5,08|Rrs 10,39|R$ 25,98
14.04.210 05.02.03 Alvenaria de bloco ceramico de vedagéo, uso revestido, de 14 cm m? 1,10 |RS 46,27|RS 50,90|RS 32,74|RS 36,01|RS 79,01|RS 86,91
17.02.020 05.02.04 Chapisco m* 3,00 |RS 2,29|RS 6,87|RS 4,35|RS$ 13,05|RS 6,64|RS 19,92
17.02.140 05.02.05 Embogo desempenado com espuma de poliéster - lateral m? 3,00 |RS 9,89[R$ 29,67|RS 11,95(RS 35,85|RS 21,84|RS 65,52]
20t i ida - ; 2
24.02.040 05.02.06 Porta/portéo tipo gradil sob medida - 55 x 56 cm com trinco para cadeado m’ 030 |R¢ 854,38|RS 256,31|RS 78,32|Rs 23,50|R$ 932,70|RS 279,81
33.10.041 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo. (Lixamento e fundo selador) m?
05.02.07 e fundo selador 3,00 RS 13,81 RS 41,43 RS 19,62 RS 58,86|RS 33,43|RS 100,29
33.11.050 05.02.08 Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo m? 0,30 RS 17,73|R$ 5,32 RS 27,39|RS 8,22|RS 45,12|RS 13,54
SUBTOTAL 05 RS 4.109,02 R$ 787,60 RS 4.896,62
06 ALAMBRADO
06.01 Mureta, alambrado frontal e lateral direita
06.02.020 06.01.01 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m? 1,36 |RS 0,00(R$ 0,00|RS 55,71|RS 75,77|RS 55,71|RS 75,77|
11.04.020 a | local, minimo 150 kg ci 3- m®
06.01.02 Concreto ndo estrutural executado no local, minimo 150 kg cimento / m 030 [rs 331,74/RS 99,52|rs 46,43|RS 13,93[rs 378,17|Rs 113,45
Lastro de concreto magro
11.03.090 06.01.03  |Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa m? 050 |RS 398,92|RS$ 199,46|RS 111,42|R$ 55,71|R$ 510,34|R$ 255,17
10.01.060 06.01.04 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa - diam. 4.2mm kg 450 |Rs 8,58[R$ 38,61|Rs 2,39|RS 10,76|Rrs 10,97|Rrs 29,37
10.01.040 06.01.05 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - diam. 5/16" - 8,00mm kg 31,50 [Rg 8,00|RS 252,00|RS 2,39|Rs 75,29|Rs 10,39|R$ 327,29
- R 2
14.01.050 06.01.06 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A m 220 |Rs 72,79|R$ 160,14|r¢ 32,74|RS 72,03|Rg 105,53|RS 232,17
; 3 N 2
14.10.111 06.01.07 Alvenaria de bloco de concreto de vedagéo de 14 x 19 x 39 cm - classe C m 440 |R¢ 57,57|R$ 253,31|RS 32,74|R$ 144,06|Rrs 90,31|Rs 397,36
34.05.120 Alambrado de seguranga em ago galvanizado malha 1°, fio 12BWG, com m?
06.01.08 montantes verticais ago carbono SAE 1008/1010 e arame farpado, completo 3550 |RS 220,89|RS  7.841,60|RS$ 0,00(R$ 0,00|R$ 220,89|RS 7.841,60
17.01.020 06.01.09  |Argamassa de regularizagéo e/ou protegao m? 023 |RS 458,90|R$ 105,55|RS 293,51(RS 67,51|RS 752,41|R$ 173,05
3 : - 2
24.02.100 06.01.10 s;;zfe:l;bular em tela de ago galvanizado -Altura 183 cm x Largura 90 cm, m 165 |Rrs 970,65|R$  1.601,57|RS 59,75|Rs 98,59|R$ 1.030,40[R$ 1.700,16
= - - ~
24.02.100 06.01.11 Portao tubular em tela de ago galvanizado -Altura 183 cm x Largura 300 cm, m 550 [re 970,65[R$  5.338,58|RS 59,75|RS 328,63|R$ 1.030,40[R$ 5.667,20
completo de correr
SUBTOTAL 06 R$ 15.890,33 R$ 942,25 RS 16.832,58]
07 COBERTURA
07.02 Telh
16.02.045 07.02.01 Telha de barro colonial/paulista m? 3,00 |RS 85,86(RS 257,58|RS 44,82(RS 134,46|R$ 130,68|R$ 392,04
SUBTOTAL 07 R$ 257,58, R$ 134,46 RS 392,04
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08 INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
08.01 A orios, e metais
44.03.430 08.01.01 xgn:;::rﬁgrta sem rosca para uso geral, em latdo fundido cromado, DN= 1/2" - un 1,00 |Rs 32,49|RS$ 32,49|R$ 16,06|R$ 16,06|R$ 48,55|Rs 48,55
08.02 Limpeza de caixa e agua
48.20.020 08.02.01 Limpeza de caixa d"agua até 1.000 litros un 1,00 |RS 0,00(R$ 0,00|RS 55,71|R$ 55,71|RS 55,71|RS 55,71
SUBTOTAL 08 RS 32,49 R$ 71,77 R$ 104,26
09 INSTALAGOES ELETRICAS
09.01 INSTALAGOES ELETRICAS
37.13.660 09.01.01 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A un 1,00 |Rs 227,76|R$ 227,76|RS 41,08|Rs 21,08|Rs 268,84|RS 268,84
37.13.630 09.01.02 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 7,00 |R¢ 113,25|R$ 792,75|RS 27,39|R$ 191,73|Rs 140,64|Rs 984,48
- —— — = >
39.21.020 09.01.03 Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm2, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C m 5500 |R$ 2,50(R$ 137,50|RS 0,91|RS 50,05|R$ 3,41|Rs 187,55,
- —— — P S
39.21.010 09.01.04 Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C m 375,00 [R$ 1,74[Rs 652,50|RS 0,91|RS 341,25|RS 2,65|Rs 993,75
38.04.040 09.01.05 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4° com acessorios m 22,00 |RS 0,00(R$ 0,00|RS 27,39|R$ 602,58|RS 27,39|RS 602,58
38.06.020] 09.01.06 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1/2° com acessorios m 26,00 |RS 0,00(R$ 0,00|RS 22,83|RS 593,58|RS 22,83|RS 593,58
40.06.040 09.01.07 Condulete metalico de 3/4” Cj 20,00 |RS 0,00|RS 0,00|RS 22,83[RS 456,60|RS 22,83|RS 456,60
40.04.470 09.01.08 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo cj 20,00 |RS 0,00(RS 0,00|RS 13,69|RS 273,80|RS 13,69|RS 273,80
40.04.450 09.01.09 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj 0,00 |RS 0,00|R$ 0,00|RS 13,69(RS 0,00|RS 13,69|RS 0,00
40.05.020 09.01.10 Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 1,00 |RS 13,67|RS 13,67|RS 15,52|RS 15,52|RS 29,19|RS 29,19
41.20.080 09.01.11 Fi\afon metalico para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para un 300 |Rs 7,50[R$ 22,50|R$ 3,71|Rs 11,13|R$ 11,21|r$ 33,63
lampada fluorescente compacta
41.07.860 09.01.12 Lampada fluorescente compacta "2U", base G-24Q-3 de 26 W un 3,00 |RS 13,10|RS 39,30|RS 3,71|RS 11,13|RS 16,81|RS 50,43
SUBTOTAL 09 RS 1.885,98 R$ 2.588,45 R$ 4.474,43
10 PISOS
10.01 Contra piso - rampa de acesso a sala 1
11.04.040 10.01.01 Concreto ndo estrutural executado no local, minimo 200 kg cimento / m? m?3 0,1 |RS 361,74|RS 36,17|RS 46,43|RS 4,64|RS 408,17|RS 40,82,
11.18.040 10.01.02 Lastro de pedra britada m? 0,04 |RS 176,68|RS 6,47|RS 27,86(RS 1,02|RS 204,54|RS 7,49
17.01.020 10.01.03 Argamassa de regularizagéo e/ou protegéo - 1,5 cm m? 05 |RS 458,90|R$ 229,45|RS 293,51|RS$ 146,76|RS 752,41|RS 376,21
SUBTOTAL 10 R$ 272,09, R$ 152,42 R$ 424,51
11 REVESTIMENTO
11.01 Revestimento
11.01.01 Paredes
17.02.020 11.01.01.01 |Chapisco m? 22,00 |RS 2,29(R$ 50,38|RS 4,35|RS$ 95,70|RS 6,64|RS 146,08
17.02.140 11.01.01.02 |[Embogo desempenado com espuma de poliéster m? 22,00 |RS 9,89[R$ 217,58|RS 16,47|RS 362,34|RS 26,36|RS 579,92
11.02 i Ceramico - Piso (sala 1 e rampa de acesso)
18.06.102 11.0201 |F'aca cerdmica esmaltada PEI-5 para rea interna, grupo de absorgdo BIlb, me | 2100 [R$  3405[rs  715,05[RS 14,04[Rs  294,84|RS 48,09|R$  1.009,89
resisténcia quimica B, assentado ¢/ com argamassa colante industrializada
18.06.410 11.02.02  |Reluntamento em placas cerade rodapé em placas ceramicas com argamassicas| . | 109 [gg 2,82[R$ 59,22|R$ 9,36[RS  196,56[RS 12,18|R$ 255,78
c/ argamassa industrializada p/ rejunte, juntas acima de 3 até 5mm
Rejuntamento de rodapé em placas ceramicas com argamassa industrializada p/
18.06.510 11.02.03 rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5Smmcimento branco, altura até m 21,10 |RS 0,28(R$ 5,91|RS 1,05(R$ 22,16|RS 1,33|RS 28,06
10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm
Rodapé em placa ceramica esmaltada PEI-5 para area interna, grupo de
18.06.103 11.02.04 absorgéo Bllb, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante m 21,10 |RS 5,61[RS 118,37|RS 1,13(R$ 23,84|RS 6,74|RS 142,21
industrializada - altura 10 cm
11.04 Regularizagao de contrapiso
17.01.120 11.04.01 Argamassa de cimento e areia trago 1:3, com adesivo acrilico m* 0,31 |RS 1.156,24(RS 358,43|RS 293,51|RS 90,99|R$ 1.449,75|RS 449,42
SUBTOTAL 11 RS 1.524,94 R$ 1.086,43 RS 2.611,37|
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12 FORRO
12.01 Forro em madeira - varanda do fundo e parte da frente
22.01.010 12.01.01 Forro em tabuas aparelhadas macho e fémea de pinus m? 5,00 |RS 58,02(RS 290,10|RS 24,71|RS 123,55|RS 82,73|RS 413,65
SUBTOTAL 12 R$ 290,10 RS 123,55 RS 413,65
13 VIDROS
13.01 Vidro liso
26.01.230 13.01.02 Vidro liso transparente de 3 mm m* 0,80 |RS 206,14|RS 164,91|RS 19,72|R$ 15,78|RS 225,86|RS 180,69
SUBTOTAL 13 R$ 164,91 R$ 15,78 R$ 180,69
14 PINTURA
14.01 Pintura de paredes Internas
33.10.010 Tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo. (Lixamento e fundo selador) m?
14.01.01 70,00 RS 7,94|RS$ 555,30[RS 19,62|R$ 1.373,40 RS 27,56|RS 1.929,20
14.02 Pintura de paredes externas |
33.10.030 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo. (Lixamento e fundo selador) m?
140201 | PO RS 40,00 |gg 1232|Rs  492,80[Rs 19,62|R$ 784,80|R$ 31,94|R$  1.277,60
SUBTOTAL 14 R$ 1.048,60 R$ 2.158,20 R$ 3.206,80]
15 SERVIGCOS COMPLEMENTARES
15.01 Acessibilidade
30.01.020 15.01.01 .Barr.a t:je apoio retaz para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago un 100 [re 133,00|RS 133,00[r¢ 12,35(R$ 12,35|Rrs 145,44R¢ 145,44
inoxidavel de 1 1/2” x 500 mm
15.02 Rampa acessibilidade
~ — - S
11.04.040 15.02.01 :Zlmpa em concreto ndo estrutural executado no local, minimo 200 kg cimento / m 020 [re 361,74|R$ 72,35|r¢ 16,43|RS 9,20|R$ 4208,17|R$ 81,63
15.03 Responsabilidade técnica
CREA/SP-Taxas ART-Anotacdo de Responsabilidade Técnica da execugéo dos servigos. un
ART2025 15.03.01 1,00 RS 262,55|RS 262,55
RS 0,00(RS$ 0,00|R$ 262,55|RS$ 262,55
15.04 Remocgéo de entulho
05.07.040 Remogéo de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria, m?
15.04.02 concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal 5,00 RS 108,81|RS 544,05
RS 97,67|R$S 488,35|RS$ 11,14|R$ 55,70
SUBTOTAL 15 R$ 693,79 R$ 339,89 RS 1.033,67
TOTAL RS 29.629,84/ R$ 9.548,89 R$  39.178,73
20,5 RS 6.074,12 R$ 1.957,52 RS 8.031,64|
TOTAL GERAL RS 35.703,96/ R$ 11.506,41 RS 47.210,37
PORCENTAGEM % 75,63 24,37 100,00

Valores atualizado em 24/04/2025
CDHU - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELAS DE SERVICOS - COM DESONERAGAO - VERSAO 197 - apartir de 01/04/2025 - Data Base: FEV/25

Presidente Prudente, 24 de abril de de 2025

Carlos Alberto da Silva

Analista Desenvolvimento Agrario
GTC-PP-DES.

Fundagdo Itesp DPD-Prudente
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