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MUNICIPIO

REFERÊNCIA ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADEQUANT.

PREÇO 

MATERIAL
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MATERIAL PREÇO MDO

PREÇO TOTAL 

MDO

PREÇO SERVIÇO PREÇO TOTAL

CDHU 197 01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 SINALIZAÇÃO DE OBRA

01.01.01 Placa de identificação para obra

02.08.050 01.01.01.01
Placa de identificação para obra, medidas: placa (3,0 x 1,5m), conforme modelo 

anexo. (Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira) m² 4,50 151,01 679,55 48,72 219,24 R$ 199,73 R$ 898,79

SUBTOTAL 01 679,55 219,24 R$ 898,79

02 RETIRADA, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

02.01 Retirada em geral

04.03.020 02.01.01 Retirada de telhamento em barro m² 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,86 R$ 44,58 R$ 14,86 R$ 44,58

04.02.020 02.01.02
Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² - banco sala 4 m

3,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,24 R$ 4,90 R$ 1,24 R$ 4,90

04.07.040 02.01.03 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas m 5,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,18 R$ 30,90 R$ 6,18 R$ 30,90

04.14.020 02.01.04
Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete m

0,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,54 R$ 10,83 R$ 13,54 R$ 10,83

04.08.020 02.01.05 Retirada de folha de esquadria em madeira un 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20,60 R$ 20,60 R$ 20,60 R$ 20,60

04.08.060 02.01.06
Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados m 

5,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,35 R$ 62,99 R$ 12,35 R$ 62,99

02.02 Demolições R$ 0,00

03.01.020 02.02.01 Demolição manual de concreto simples m³ 0,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 204,27 R$ 20,43 R$ 204,27 R$ 20,43

03.04.020 02.02.02 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m² 1,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,14 R$ 13,59 R$ 11,14 R$ 13,59

03.02.040 02.02.03
Demolição manual de alvenaria de elevação, incluindo revestimento m³

0,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 74,28 R$ 37,14 R$ 74,28 R$ 37,14

SUBTOTAL 02 R$ 0,00 R$ 245,95 R$ 245,95

03 SUPERESTRUTURA

03.01 Forma

03.01.01 Forma em tábua 

09.01.030 03.01.01.01 Forma em madeira comum para estrutura m² 5,50 R$ 190,13 R$ 1.045,72 R$ 61,78 R$ 339,79 R$ 251,91 R$ 1.385,51

03.02 Pilar (9 x 12cm) - 5 unidades

11.03.090 03.02.01 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa m³ 0,12 R$ 398,92 R$ 47,87 R$ 111,42 R$ 13,37 R$ 510,34 R$ 61,24

10.01.060 03.02.02
Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa - diâm. 4.2mm kg

1,50 R$ 8,58 R$ 12,87 R$ 2,39 R$ 3,59 R$ 10,97 R$ 16,46

10.01.040 03.02.03
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - diâm. 1/4" kg

14,00 R$ 8,00 R$ 112,00 R$ 2,39 R$ 33,46 R$ 10,39 R$ 145,46

03.03 Verga armada - travamento -respaldo alvenaria (12 x 12cm) e (20 x 12cm)

11.03.090 03.03.01 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa m³ 0,10 R$ 398,92 R$ 39,89 R$ 111,42 R$ 11,14 R$ 510,34 R$ 51,03

10.01.060 03.03.02
Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa - diâm. 4.2mm kg

2,00 R$ 8,58 R$ 17,16 R$ 2,39 R$ 4,78 R$ 10,97 R$ 21,94

10.01.040 03.03.03
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - diâm. 1/4" kg

9,00 R$ 8,00 R$ 72,00 R$ 2,39 R$ 21,51 R$ 10,39 R$ 93,51

SUBTOTAL 03 R$ 1.347,51 R$ 427,64 R$ 1.775,14

04 ESQUADRIAS 

04.01 Portas em madeira

23.20.020 04.01.01 Recolocação de batentes de madeira - 80 x 210 cm un 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53,53 R$ 53,53 R$ 53,53 R$ 53,53
23.20.040 04.01.02 Recolocação de folhas de porta ou janela- 80 x 210 cm un 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 65,89 R$ 65,89 R$ 65,89 R$ 65,89
28.20.411 04.01.03 Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg cj 3,00 R$ 28,09 R$ 84,27 R$ 7,00 R$ 21,00 R$ 35,09 R$ 105,27
23.20.120 04.01.04 Guarnição de madeira m 5,00 R$ 6,69 R$ 33,45 R$ 2,06 R$ 10,30 R$ 8,75 R$ 43,75

04.02 Caixilho em ferro - sob medida

24.01.100
04.02.02

Caixilho em ferro tipo maxim-ar - 200 x 70 cm - com grade - duas unidades un
4,00 R$ 328,81 R$ 1.315,24 R$ 26,14 R$ 104,56 R$ 354,95 R$ 1.419,80

SUBTOTAL 04 R$ 1.432,96 R$ 255,28 R$ 1.688,24

PLANILHA DE SERVIÇOS

REFORMA -ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL AO GTC-TEODORO_DESENVOLVIMENTO

RUA ALBERTO AMADOR  Nº 40, ESQUINA COM A RUA JOSÉ MARIA LOPES

TEODORO SAMPAIO-SP
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05 VEDAÇÃO

05.01 Alvenaria e Divisórias

11.03.090
05.01.01

Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa-Base de concreto para alvenaria - 

Volume=0,12x0,10x5,87m

m³
0,07 R$ 398,92 R$ 27,92 R$ 111,42 R$ 7,80 R$ 510,34 R$ 35,72

32.17.010 05.01.02 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo m³ 0,04 R$ 468,34 R$ 20,61 R$ 321,36 R$ 14,14 R$ 789,70 R$ 34,75
32.16.010

05.01.03
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 

massa

m²
2,95 R$ 10,84 R$ 31,98 R$ 7,43 R$ 21,92 R$ 18,27 R$ 53,90

14.04.210 05.01.04 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 12 cm m² 15,00 R$ 46,27 R$ 694,05 R$ 32,74 R$ 491,10 R$ 79,01 R$ 1.185,15
14.04.220 05.01.05 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm m² 1,95 R$ 56,59 R$ 110,35 R$ 35,13 R$ 68,50 R$ 91,72 R$ 178,85
14.30.110

05.01.06
Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com 

espessura de 3,5 cm - altura de 1,80

m²
10,00 R$ 156,65 R$ 1.566,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 156,65 R$ 1.566,50

14.30.110
05.01.07

Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com 

espessura de 3,5 cm - altura de 256cm

m²
7,90 R$ 156,65 R$ 1.237,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 156,65 R$ 1.237,54

05.02 Abrigo do gás

11.03.090
05.02.01

Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa-Base de concreto para alvenaria - 

Volume=0,12x0,10x5,87m

m³
0,02 R$ 398,92 R$ 9,57 R$ 111,42 R$ 2,67 R$ 510,34 R$ 12,25

10.01.040 05.02.02
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - diâm. 5/16" - 8,00mm kg

2,50 R$ 8,00 R$ 20,00 R$ 2,39 R$ 5,98 R$ 10,39 R$ 25,98

14.04.210 05.02.03 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm m² 1,10 R$ 46,27 R$ 50,90 R$ 32,74 R$ 36,01 R$ 79,01 R$ 86,91
17.02.020 05.02.04 Chapisco m² 3,00 R$ 2,29 R$ 6,87 R$ 4,35 R$ 13,05 R$ 6,64 R$ 19,92
17.02.140 05.02.05 Emboço desempenado com espuma de poliéster - lateral m² 3,00 R$ 9,89 R$ 29,67 R$ 11,95 R$ 35,85 R$ 21,84 R$ 65,52
24.02.040

05.02.06
Porta/portão tipo gradil sob medida - 55 x 56 cm com trinco para cadeado m²

0,30 R$ 854,38 R$ 256,31 R$ 78,32 R$ 23,50 R$ 932,70 R$ 279,81

33.10.041
05.02.07

Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo. (Lixamento e fundo selador) 

e fundo selador

m²
3,00 R$ 13,81 R$ 41,43 R$ 19,62 R$ 58,86 R$ 33,43 R$ 100,29

33.11.050 05.02.08 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 0,30 R$ 17,73 R$ 5,32 R$ 27,39 R$ 8,22 R$ 45,12 R$ 13,54

SUBTOTAL 05 R$ 4.109,02 R$ 787,60 R$ 4.896,62

06 ALAMBRADO 

06.01 Mureta, alambrado frontal e lateral direita

06.02.020 06.01.01 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 1,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55,71 R$ 75,77 R$ 55,71 R$ 75,77

11.04.020
06.01.02

Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ - 

Lastro de concreto magro 

m³
0,30 R$ 331,74 R$ 99,52 R$ 46,43 R$ 13,93 R$ 378,17 R$ 113,45

11.03.090 06.01.03 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa m³ 0,50 R$ 398,92 R$ 199,46 R$ 111,42 R$ 55,71 R$ 510,34 R$ 255,17

10.01.060 06.01.04
Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa - diâm. 4.2mm kg

4,50 R$ 8,58 R$ 38,61 R$ 2,39 R$ 10,76 R$ 10,97 R$ 49,37

10.01.040 06.01.05
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - diâm. 5/16" - 8,00mm kg

31,50 R$ 8,00 R$ 252,00 R$ 2,39 R$ 75,29 R$ 10,39 R$ 327,29

14.01.050
06.01.06

Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A m²
2,20 R$ 72,79 R$ 160,14 R$ 32,74 R$ 72,03 R$ 105,53 R$ 232,17

14.10.111
06.01.07

Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C m²
4,40 R$ 57,57 R$ 253,31 R$ 32,74 R$ 144,06 R$ 90,31 R$ 397,36

34.05.120

06.01.08
Alambrado de segurança em aço galvanizado malha 1´, fio 12BWG, com 

montantes verticais aço carbono SAE 1008/1010 e arame farpado, completo

m²

35,50 R$ 220,89 R$ 7.841,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 220,89 R$ 7.841,60

17.01.020 06.01.09 Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 0,23 R$ 458,90 R$ 105,55 R$ 293,51 R$ 67,51 R$ 752,41 R$ 173,05
24.02.100

06.01.10
Portão tubular em tela de aço galvanizado -Altura 183 cm x Largura 90 cm, 

completo

m²
1,65 R$ 970,65 R$ 1.601,57 R$ 59,75 R$ 98,59 R$ 1.030,40 R$ 1.700,16

24.02.100
06.01.11

Portão tubular em tela de aço galvanizado -Altura 183 cm x Largura 300 cm, 

completo de correr

m²
5,50 R$ 970,65 R$ 5.338,58 R$ 59,75 R$ 328,63 R$ 1.030,40 R$ 5.667,20

SUBTOTAL 06 R$ 15.890,33 R$ 942,25 R$ 16.832,58

07 COBERTURA 

07.02 Telhamento cerâmico

16.02.045 07.02.01 Telha de barro colonial/paulista m² 3,00 R$ 85,86 R$ 257,58 R$ 44,82 R$ 134,46 R$ 130,68 R$ 392,04
SUBTOTAL 07 R$ 257,58 R$ 134,46 R$ 392,04
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08 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

08.01 Acessórios, complementos e metais

44.03.430
08.01.01

Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2" - 

Wc externo

un
1,00 R$ 32,49 R$ 32,49 R$ 16,06 R$ 16,06 R$ 48,55 R$ 48,55

08.02 Limpeza de caixa e água

48.20.020 08.02.01 Limpeza de caixa d´água até 1.000 litros un 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55,71 R$ 55,71 R$ 55,71 R$ 55,71

SUBTOTAL 08 R$ 32,49 R$ 71,77 R$ 104,26

09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

09.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

37.13.660
09.01.01

Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A un
1,00 R$ 227,76 R$ 227,76 R$ 41,08 R$ 41,08 R$ 268,84 R$ 268,84

37.13.630
09.01.02

Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un
7,00 R$ 113,25 R$ 792,75 R$ 27,39 R$ 191,73 R$ 140,64 R$ 984,48

39.21.020
09.01.03

Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C m
55,00 R$ 2,50 R$ 137,50 R$ 0,91 R$ 50,05 R$ 3,41 R$ 187,55

39.21.010
09.01.04

Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C m
375,00 R$ 1,74 R$ 652,50 R$ 0,91 R$ 341,25 R$ 2,65 R$ 993,75

38.04.040 09.01.05 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios m 22,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27,39 R$ 602,58 R$ 27,39 R$ 602,58
38.06.020] 09.01.06 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1/2´ com acessórios m 26,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,83 R$ 593,58 R$ 22,83 R$ 593,58
40.06.040 09.01.07 Condulete metálico de 3/4´ Cj 20,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,83 R$ 456,60 R$ 22,83 R$ 456,60
40.04.470 09.01.08 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo cj 20,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,69 R$ 273,80 R$ 13,69 R$ 273,80
40.04.450 09.01.09 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,69 R$ 0,00 R$ 13,69 R$ 0,00
40.05.020 09.01.10 Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 1,00 R$ 13,67 R$ 13,67 R$ 15,52 R$ 15,52 R$ 29,19 R$ 29,19

41.20.080 09.01.11
Plafon metálico para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para 

lâmpada fluorescente compacta
un 3,00 R$ 7,50 R$ 22,50 R$ 3,71 R$ 11,13 R$ 11,21 R$ 33,63

41.07.860 09.01.12 Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G-24Q-3 de 26 W un 3,00 R$ 13,10 R$ 39,30 R$ 3,71 R$ 11,13 R$ 16,81 R$ 50,43

SUBTOTAL 09 R$ 1.885,98 R$ 2.588,45 R$ 4.474,43

10 PISOS

10.01 Contra piso - rampa de acesso a sala 1

11.04.040 10.01.01 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ m³ 0,1 R$ 361,74 R$ 36,17 R$ 46,43 R$ 4,64 R$ 408,17 R$ 40,82

11.18.040 10.01.02 Lastro de pedra britada m³ 0,04 R$ 176,68 R$ 6,47 R$ 27,86 R$ 1,02 R$ 204,54 R$ 7,49

17.01.020 10.01.03 Argamassa de regularização e/ou proteção - 1,5 cm m³ 0,5 R$ 458,90 R$ 229,45 R$ 293,51 R$ 146,76 R$ 752,41 R$ 376,21

SUBTOTAL 10 R$ 272,09 R$ 152,42 R$ 424,51

11 REVESTIMENTO

11.01 Revestimento 

11.01.01 Paredes

17.02.020 11.01.01.01 Chapisco m² 22,00 R$ 2,29 R$ 50,38 R$ 4,35 R$ 95,70 R$ 6,64 R$ 146,08
17.02.140 11.01.01.02 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 22,00 R$ 9,89 R$ 217,58 R$ 16,47 R$ 362,34 R$ 26,36 R$ 579,92

11.02 Revestimento Cerâmico - Piso (sala  1  e rampa de acesso)

18.06.102 11.02.01
Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 

resistência química B, assentado c/ com argamassa colante industrializada
m² 21,00 R$ 34,05 R$ 715,05 R$ 14,04 R$ 294,84 R$ 48,09 R$ 1.009,89

18.06.410 11.02.02
Rejuntamento em placas cerâde rodapé em placas cerâmicas com argamassicas 

c/ argamassa industrializada p/ rejunte, juntas acima de 3 até 5mm
m² 21,00 R$ 2,82 R$ 59,22 R$ 9,36 R$ 196,56 R$ 12,18 R$ 255,78

18.06.510 11.02.03
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada p/ 

rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5mmcimento branco, altura até 

10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm

m 21,10 R$ 0,28 R$ 5,91 R$ 1,05 R$ 22,16 R$ 1,33 R$ 28,06

18.06.103 11.02.04
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de 

absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante 

industrializada - altura 10 cm

m 21,10 R$ 5,61 R$ 118,37 R$ 1,13 R$ 23,84 R$ 6,74 R$ 142,21

11.04 Regularização de contrapiso

17.01.120 11.04.01 Argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico m³ 0,31 R$ 1.156,24 R$ 358,43 R$ 293,51 R$ 90,99 R$ 1.449,75 R$ 449,42

SUBTOTAL 11 R$ 1.524,94 R$ 1.086,43 R$ 2.611,37
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12 FORRO 

12.01 Forro em madeira - varanda do fundo e parte da frente

22.01.010 12.01.01 Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus m² 5,00 R$ 58,02 R$ 290,10 R$ 24,71 R$ 123,55 R$ 82,73 R$ 413,65
SUBTOTAL 12 R$ 290,10 R$ 123,55 R$ 413,65

13 VIDROS

13.01 Vidro liso

26.01.230 13.01.02 Vidro liso transparente de 3 mm m² 0,80 R$ 206,14 R$ 164,91 R$ 19,72 R$ 15,78 R$ 225,86 R$ 180,69

SUBTOTAL 13 R$ 164,91 R$ 15,78 R$ 180,69

14 PINTURA

14.01 Pintura de paredes  Internas

33.10.010
14.01.01

Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo. (Lixamento e fundo selador) m²
70,00 R$ 7,94 R$ 555,80 R$ 19,62 R$ 1.373,40 R$ 27,56 R$ 1.929,20

14.02 Pintura de paredes  externas

33.10.030
14.02.01

Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo. (Lixamento e fundo selador) 

e fundo selador

m²
40,00 R$ 12,32 R$ 492,80 R$ 19,62 R$ 784,80 R$ 31,94 R$ 1.277,60

SUBTOTAL 14 R$ 1.048,60 R$ 2.158,20 R$ 3.206,80

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

15.01 Acessibilidade

30.01.020
15.01.01

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 

inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm

un
1,00 R$ 133,09 R$ 133,09 R$ 12,35 R$ 12,35 R$ 145,44 R$ 145,44

15.02 Rampa acessibilidade

11.04.040
15.02.01

Rampa em concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / 

m³ 

m³
0,20 R$ 361,74 R$ 72,35 R$ 46,43 R$ 9,29 R$ 408,17 R$ 81,63

15.03 Responsabilidade técnica

CREA/SP-Taxas 

ART2025 15.03.01
ART-Anotação de Responsabilidade Técnica da execução dos serviços. un

1,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 262,55 R$ 262,55

R$ 262,55 R$ 262,55

15.04 Remoção de entulho

05.07.040

15.04.02
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 

concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³

5,00
R$ 97,67 R$ 488,35 R$ 11,14 R$ 55,70

R$ 108,81 R$ 544,05

SUBTOTAL 15 R$ 693,79 R$ 339,89 R$ 1.033,67

TOTAL R$ 29.629,84 R$ 9.548,89 R$ 39.178,73

20,5 R$ 6.074,12 R$ 1.957,52 R$ 8.031,64

TOTAL GERAL R$ 35.703,96 R$ 11.506,41 R$ 47.210,37

75,63 24,37 100,00

Analista Desenvolvimento Agrário 

GTC-PP-DES.

Fundação Itesp  DPD-Prudente

PORCENTAGEM %

Presidente Prudente, 24 de abril de de 2025

Carlos Alberto da Silva
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