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Estudo Técnico Preliminar 39/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 163.00002620/2023-33

2. Descrição da necessidade

O atual imóvel do GTC-Teodoro foi vendido e o Itesp tem praza curto para desocupa-lo.

A Fundação Itesp tem seu escritório de campo no município de Teodoro Sampaio em imóvel locado. Este foi vendido, seguindo 
cláusula contratual da locação, a Fundação Itesp já foi comunicada para entregar o imóvel. 

Foi procedido termo de permissão de uso de um imóvel municipal que necessita de reforma e adequação a ficar pronto as 
necessidade do escritório de campo da Fundação Itesp no município de Teodoro Sampaio.

Foi feito Termo de Referência para contratação de serviços de engenharia para adequar o imóvel. 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
DAPD Carlos Alberto da Silva

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os requisitos da contratação é atender o Processo Digital nº 163.00002620/2023-33 da Fundação Itesp, estabelecer diretrizes 
gerais e características técnicos para contratação de serviços de engenharia a serem empregados na reforma e adequação de 
imóvel municipal em sessão de uso a Fundação Itesp.

1) :Qualificação Técnica -Nova Lei de Licitações Nº 14.1333

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico - profissional e técnico - operacional será restrita aos itens abaixo:

I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de 
atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;

- Necessário apresentar profissional devidamente registrado no conselho profissional.

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem 
capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, 
bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

- Certidão ou  Atestado de Acervo Operacional (CAO), emitida pelo CREA, para comprovação de qualificação técnico -
operacional. durante o processo licitatório.

- Certidão ou Atestado de Acervo Técnico Profissional (CAT)

III - indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da 
licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

-  Necessário cumprimento do parágrafo III.

V - registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso;
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- Necessário apresentar registro.

VI - declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação.

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim 
consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 
50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos 
relativas aos atestados.

 

2) :Registro

Necessário apresentação de registro ou inscrição do licitante no CREA/SP  ou CAU/SP.

 

3) :Garantia

Art. 96. A critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão no edital, 
prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos.

Art. 98. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a garantia poderá ser de até 5% (cinco por cento) 
do valor inicial do contrato, autorizada a majoração desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que 
justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

-  A obra em objeto de característica simples, podendo a garantia ser de até 5%. 

 

 

 

5. Levantamento de Mercado

Para elaboração do projeto foi realizado levantamento in - loco no imóvel verificando as necessidade de reparo e adequação a 
servir de escritório de campo da Fundação Itesp. Feito desenho arquitetônico, planilha de serviços, cronograma de execução e 
memorial descritivo dos serviço ou seja, o Termo de Referência.

Os preços de referência  que compõem a planilha de serviços da  reforma e adequação do imóvel a servir de escritório ao GTC-
Teodoro, foram obtidos na: CDHU - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELAS DE SERVIÇOS - COM 
DESONERAÇÃO - VERSÃO 197 - DATA BASE: FEV/25.  Validade a partir de 01/04/2025.
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6. Descrição da solução como um todo

Diante da necessidade de entrega do imóvel locado do GTC-Teodoro, feito processo de Cessão de Uso de Imóvel da Prefeitura 
Municipal de Teodoro Sampaio para servir de escritório a Fundação Itesp, feito Termo de Referência (Planilha  orçamentária, 
memorial descritivo, cronograma e desenho arquitetônico) a necessidade de processo licitatório para contratação de empresa de 
engenharia para prestar os serviços necessários.

Descrição dos serviços necessários a  serem executados: 

 

MEMORIAL DESCRITIVO

 

 

1-INTRODUÇÃO:

 

1.1- OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem como finalidade estabelecer as diretrizes
gerais e definir as características técnicas mínimas a serem seguidas para a
reforma e adequação de imóvel cedido pela prefeitura municipal de Teodoro
Sampaio- SP, a servir de escritório técnico de campo, GTC-Teodoro-
Desenvolvimento no município de Teodoro Sampaio – SP.

 

1.2-CARACTERÍSTICAS

Trata-se do fechamento em alvenaria com estrutura de concreto armado,
revestimento em argamassa, piso cerâmico e instalação de esquadrias de parte
da garagem transformando-a em sala de escritório denominada em planta de
sala 1. Execução de rampa para acesso a esta sala, execução de rampa de
acessibilidade para acesso a edificação principal, bem como colocação de
barras de apoio no banheiro interno. Colocação de divisórias, abertura e
fechamento em alvenaria para instalação de porta, remoção e colocação de
forro em madeira, revisão com troca de telhas na cobertura, demolição e
reconstrução do calçamento dos fundos, instalação de circuitos de alimentação
para sete ar-condicionado, instalação de tomadas, pintura externa total e parte
da pintura interna.

   Serão empregados serviços de engenharia (material e mão de obra) para
execução do objeto, seguindo este memorial descritivo, planilha de serviços,
cronograma físico, projeto arquitetônico.

Será executado conforme projeto e planilha orçamentária, mureta, alambrado de
fechamento lateral direita e mureta, alambrado frontal com portão de garagem
de correr e portão de acesso para pedestre.
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A empresa executora deverá recolher ART- Anotação de Responsabilidade
Técnica pela execução dos serviços incluindo instalação elétrica

 

1.3- RELAÇÃO DE ELEMENTOS DO PROJETO

O projeto em questão é composto pelo presente memorial descritivo, planilha de
serviços, cronograma físico, projeto arquitetônico.

 

 

2 - NORMAS APLICAVEIS:

A execução da obra bem como os materiais empregados deverá atender aos
requisitos das Normas Técnicas Brasileiras aplicáveis e manuais das
concessionárias locais.

Os materiais a serem empregados na obra serão de qualidade que não
comprometam o desempenho e resultado geral e a finalidade para a qual se
destina.

 

 

3 - GENERALIDADES:

Os serviços de execução da obra em referência devem ser feitos conforme
indicação deste memorial e dos projetos em anexo.

A terminologia para identificação das empresas/instituições citadas neste
memorial será:

 

PROJETISTA: Empresa que elaborou o projeto básico – Fundação Instituto de
Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva”

 

 Empresa responsável pela execução da obra de construção.CONTRATADA:

 

Será executada pelos engenheiros e técnicos da FundaçãoFISCALIZAÇÃO: 
Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva”

 

 A elaboração deste memorial foi feita de acordo com estudos tendo em vista
todos os sistemas que compõem a obra, não devendo, portanto, haver
modificação alguma sem prévia autorização da fiscalização.
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A contratada, antes do início da obra, deverá conferir todos os desenhos,
especificações, confirmar cotas e detalhes de montagem e demais elementos.

A contratada é diretamente responsável pela exatidão e observância das
medidas e características técnicas da obra, objeto deste projeto.

 em relação aos desenhos, especificações, normas, medidas,Quaisquer dúvidas
recomendações ou interpretações, deverão ser dirimidas em consultas por
escrito à fiscalização.

 verificada pela contratada nos desenhos ou especificaçõesQualquer omissão
deverá ser comunicada à fiscalização para as providências necessárias.

A contratada deverá substituir por sua conta, qualquer material ou aparelho de
seu fornecimento que apresentar defeitos decorrentes de fabricação ou má
instalação.

Todos os desenhos ou detalhes elaborados pela contratada ou por seus
fornecedores deverão ser aprovados pela fiscalização, antes da execução.

Somente poderão ser empregados na obra, materiais novos, que atendam às
normas aprovadas ou recomendadas, especificações e métodos de ensaio,
conforme a ABNT, se houver ou, a métodos internacionais de acordo com as
associações filiadas à ISO.

A contratada fornecerá mão de obra qualificada necessária, mantendo na obra
uma equipe homogênea, adequadamente dimensionada, e tanto quanto
possível, mantendo os mesmos elementos durante a obra, de forma a suprir
rigorosamente o cronograma estabelecido.

A contratada se obriga a manter na obra, permanentemente, um responsável
geral que responderá pela mesma, na ausência de seu engenheiro responsável.

A contratada deverá apresentar no início da obra a guia de recolhimento de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao CREA-SP, referente à
execução dos serviços.

Deverá ser concatenado o serviço de forma que não haja prejuízo para o
andamento da obra. Para tanto, deve ser seguido o cronograma, com orientação
da fiscalização, quanto à ordem dos serviços.

A edificação e respectivas instalações a serem executadas devem ser
garantidas quanto à qualidade dos materiais e mão de obra empregada.

Todo serviço considerado mal-acabado ou que não atenda as especificações de
projeto deverá ser refeito à custa da contratada.

As instalações deverão ser entregues em perfeita condição de funcionamento.

A fiscalização dos serviços em nada eximirá a contratada das responsabilidades
assumidas.



UASG 131101 Estudo Técnico Preliminar 39/2024

6 de 24

Deverão ser empregadas ferramentas próprias e adequadas a cada tipo de uso.

 

 

    4 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução da obra referida compreende os seguintes serviços:

            4.1   - Serviços preliminares / Retirada, demolições e remoções

            4.2   - Infraestrutura

            4.3   - Superestrutura

            4.4   - Esquadrias

            4.5   - Vedação

            4.6   - Cobertura

            4.7   - Instalações hidráulicas e de esgoto

            4.8   - Instalações elétricas

            4.9   - Pisos

            4.10 - Revestimento

            4.11 - Forro

            4.12 - Vidros

            4.13 - Pintura

            4.13 - Serviços complementares

 

4.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES:

À contratada deverá efetuar a limpeza do terreno abrangendo toda a área a 
receber intervenção e instalações provisórias de apoio se definir necessário à sua
execução retirando a vegetação existente, removendo os detritos e obstáculos
encontrados que possam afetar a segurança das instalações, dando destino,
adequado, de acordo com a orientação da fiscalização.

O movimento de terra somente poderá ser executado após o término da limpeza
da área, não sendo permitida a presença de vegetais e/ou detritos nos materiais
destinados a reaterros.

Todo o movimento de terra a ser executado para execução do alambrado deverá
obedecer, rigorosamente as cotas previstas no projeto. Deverão ser tomados
cuidados especiais de forma a garantir o perfeito escoamento das águas pluviais.
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A contratada deverá manter serviço de vigilância durante a obra, até o seu
recebimento final, cabendo-lhe a responsabilidade por quaisquer danos
decorrentes de negligência ou omissão.

A contratada será responsável pela locação da obra no terreno, obedecendo
rigorosamente às cotas e alinhamentos estabelecidos no projeto e seguindo a
orientação da fiscalização.

A critério da contratada poderá ser implantadas instalações provisórias para
canteiro de obras, para a guarda de materiais e ferramentas no local, sendo que a
mesma se responsabiliza pela instalação, manutenção e desmobilização das
mesmas ao final da obra, sem ônus para a contratante.

A contratada deverá providenciar a confecção de placa de identificação da obra
(modelo horizontal), com área de 4,50 metros quadrados em lona com impressão
digital e estrutura em madeira, conforme modelo fornecido e a sua instalação na
obra em local adequado a garantir boa visibilidade.

 

4.2 - INFRAESTRUTURA:

A fundação será executada obedecendo a este memorial, quantitativos da   
planilha orçamentária e projetos da edificação e alambrado.

Escavação da vala, dimensão 20 x 30 cm deverá ser feito com esmero,
procurando-se obter a máxima verticalidade, até atingir a profundidade indicada.
Deverão também, estar totalmente isentos de materiais soltos, com o fundo
apiloado, para só então receber o lastro de concreto magro, espessura de 5 cm.

A concretagem da viga baldrame será executado obcecando-se à resistência
característica indicada com FCK 20 MPA, com consistência adequada e
adensado convenientemente, de modo a garantir a perfeita continuidade do
elemento.

O posicionamento da armadura deve seguir todo o comprimento da viga
baldrame, garantindo a perfeita ligação com o pilar.

Nos fundos de vala deverão ser executados lastros de concreto magro de 5cm de
espessura, abrangendo a área das vigas baldrames, com excesso de 5cm de
cada lado.

As formas de fundação deverão estar alinhadas e niveladas de acordo com as
dimensões do projeto.

As vigas baldrames serão executadas na abertura dos portões.

Sob a alvenaria de fechamento da garagem será executado uma base de apoio
na largura do tijolo e altura de 10 cm, será impermeabilizada com argamassa
rígida de cimento e areia peneirada no traço 1:3, com adição de
impermeabilizante hidrófugo “Vedacit” ou similar na proporção indicada pelo
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fabricante, com consumo não inferior a 2 litros/saco de cimento, aplicada sobre
chapisco de areia e cimento no traço 1:3. Deverão ser executadas no mínimo 2
(duas) camadas de aproximadamente 1cm de espessura, evitando-se
coincidência de juntas. A última camada deverá ser desempenada, com cantos
arredondados e receber, após a cura, 2 (duas) demãos de tinta betuminosa para
concreto e alvenaria, neutrol 45 ou similar, com consumo mínimo de 0,5 litros/m2

para cada demão.

O reaterro das valas do alambrado e o aterro interno na rampa de acesso a sala 1
deverão ser executados com material isento de detritos, serem fortemente
apiloado em camadas de no máximo 20 cm, até o nível determinado em projeto e
apresentar superfície regular para receber o contrapiso.

 

4.3 - SUPERESTRUTURA:

 Será constituída no fechamento da garagem por pilares de dimensões 9x12 cm
com armadura longitudinal de 4 Ø 5/16”, armadura transversal diâmetro 4.2mm
cada 40cm. No respaldo da alvenaria frontal será executado verga em concreto
armado 9 x 12cm, armadura longitudinal 4 Ø 5/16”, armadura transversal
diâmetro 4.2mm cada 20cm.

No alambrado de fechamento lateral e frontal, pilares 14x14 cm com armadura
longitudinal 4 Ø 5/16”, armadura transversal diâmetro 4.2mm a cada 40cm.

Vigas baldrame sob portões, dimensões 14 x 20 cm com armadura longitudinal 4
Ø 5/16” e transversal diâmetro 4.2mm cada15cm.

As formas deverão atender as dimensões dos elementos estruturais, estarem
convenientemente travadas, contraventadas e serem perfeitamente estanques.
Deverão ser limpas e molhadas antes da concretagem. O concreto FCK 20 Mpa,
deve ser perfeitamente adensado, não sendo admitidos “ninhos” e materiais
segregados.

 

4.4 - ESQUADRIAS:

Porta e batente em madeira em quantidade e medidas conforme a planilha
orçamentária e projeto arquitetônico será retirada e reinstalada.

A fixação do caixilho será feita com pregos de aço em cauda de andorinha,
chumbadas na alvenaria com argamassa de cimento e areia 1:3.

Na sala 1 a ser construída vitro tipo maxi ar com grade de proteção conforme
planilha e projeto arquitetônico.

 

:4.5 -VEDAÇÃO
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 As vedações terão a espessura de 15 cm no fechamento da garagem, sala 1 e
25 cm no fechamento da alvenaria da sala 3, serão executadas com tijolo
cerâmico furado com largura de 12 cm de 1ª qualidade, assentados com
argamassa mista de areia, cal e cimento nos traços 1:2:9 com juntas de 1 cm de
espessura, em amarração, apresentando após o revestimento, as espessuras
finais indicadas no projeto arquitetônico.

Devem apresentar regularidade no assentamento, superfícies planas, aprumadas
e niveladas.

Sobre o respaldo da alvenaria frontal na sala 1 serão executado verga armada
conforme item superestrutura.

Execução de mureta, com as duas primeiras fiadas em alvenaria de blocos de
concreto (14x19x39cm), e a terceira fiada de bloco canaleta (14x19x39cm) do tipo
canaleta, de primeira qualidade, assentes com argamassa mista (1:4:8) de
cimento, cal hidratada e areia média sem peneirar, espessura de 14cm, com
juntas de 1cm de espessura. Devem apresentar regularidade no assentamento,
superfícies planas, aprumadas e niveladas.

 

4.6 –COBERTURA:

    Será retirado telhamento danificado conforme planilha orçamentária, após,
ocorrera a substituição por telhas novas. Deverão ser garantidas a sua
estabilidade, resistência e durabilidade.

 

4.7 -INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE ESGOTO:

Instalação de torneira conforme planilha orçamentária no banheiro externo.

Execução de limpeza na caixa de água.

 

4.8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

 Deverá ser instalado disjuntor geral no quaro de distribuição, e execução de sete 
circuitos para ar-condicionado.

Todos os circuitos novos deverão ser tubulados em eletrodutos galvanizados já
adquiridos não sendo admitidas fiações aparentes e/ou em contato com
estruturas metálicas. Os circuitos deverão estar identificados indicando os
ambientes atendidos. Os circuitos de iluminação e tomadas deverão estar
separados.
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Os condutores serão de cobre com revestimento de PVC antichama série métrica
NBR 6148. Nos condutores, as cores azul claro e verde não poderão ser
empregadas em condutores diferentes de “neutro” ou “terra”, respectivamente.
Não serão admitidas emendas de condutores no interior dos eletrodutos.

A iluminação será composta por três pontos de luz na sala 1.

As tomadas de energia serão distribuídas em todos os compartimentos da
edificação conforme planta de layout de elétrica.

 

4.9 -PISOS:

O contrapiso interno na rampa de acesso a sala 1, será executado em concreto
simples com consumo mínimo de cimento de 200 kg/m , com espessura mínima3

de 6 cm e terão acabamento desempenado.

Os contrapisos só poderão ser executados após o assentamento e teste de todas
as canalizações que devem passar sob o piso e executada a cobertura e os
revestimentos das paredes.

Sobre o contrapiso executado e no contrapiso existente na sala 1 será aplicada
uma camada de regularização, argamassa 1:3 com espessura de 1,5 cm.

 

4.10 - REVESTIMENTOS:

Paredes

Os revestimentos de paredes só poderão ser iniciados após a execução de todos
os elementos embutidos e após o teste das canalizações ou redes condutoras de
fluidos e após o término da cobertura.

Todas as superfícies de concreto e alvenaria executadas, serão chapiscadas com
argamassa de areia-cimento no traço 1:3 recobrindo-as totalmente. Deverão ser
estucadas previamente, eliminando-se saliências e irregularidades. Antes da
aplicação do chapisco, as paredes devem ser limpas e molhadas.

A limpeza deverá eliminar gorduras, vestígios orgânicos (limo, fuligem,etc.) e
impurezas que possam comprometer a aderência do revestimento.

As paredes executadas, receberão revestimento de massa-única de areia média
ou fina, cal e cimento no traço 1:2:9 sobre chapisco.

Devem apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados,
alinhados e nivelados com as arestas vivas, e acabamento feltrado.

A retomada do revestimento bem como reparos localizados, deverá ser
executada com perfeição de modo a não apresentarem diferenças ou
descontinuidade.
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Os revestimentos de massa grossa e chapisco deverão receber aditivo
impermeabilizante hidrófugo (Vedacit) até a altura de 30 cm acima do nível do
terreno.

 

Pisos e Rodapés:

Os pisos da sala 1 e rampa de acesso terão revestimento cerâmico assentados
com argamassa colante industrializada, terão rodapé na altura de 10 cm.

 

4.11 – FORRO DE PVC:

Na varanda da frente removido parte danificada do forro em madeira e instalado forro
novo conforme quantidade da planilha orçamentária.

 

4.12 - VIDROS:

  A espessura dos vidros será de 3 mm e não devendo apresentar bolhas, lentes,
ondulações ou outros defeitos.

As chapas de vidro deverão ficar sempre assentes em leito elástico, quer de
massa (2 demãos) quer de borracha. Essa técnica deverá ser adotada mesmo
quando a fixação do vidro se der com baguete de metal ou madeira.

Antes da colocação dos vidros, os rebaixos dos caixilhos deverão estar bem
limpos e fixados. Os vidros serão assentes entre as 2 (duas) demãos finais de
pintura de acabamento.

As placas de vidro não deverão apresentar defeitos de corte (bordas lascadas,
pontas salientes, cantos quebrados, corte em bisel) e nem apresentar folga
excessiva com relação ao requadro de encaixe.

O corte dos vidros fantasia tipo canelado deverá, tanto quanto possível,
acompanhar as ranhuras dos mesmos.

 

4.13 - PINTURA:

Paredes internas da sala 1, revestidos de argamassa, receberão demão de
selador no mínimo duas demãos de acabamento de látex simples PVA, de
primeira qualidade na cor branca, devendo proporcionar cobertura adequada e
uniforme.

Paredes externas, frontal e lateral esquerda da sala 1 revestidos de argamassa,
receberão demão de selador no mínimo duas demãos de acabamento de látex
simples PVA, primeira qualidade, na cor branca ou a ser definida, devendo
proporcionar cobertura adequada e uniforme.
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As esquadrias metálicas (caixilhos) receberão 2 (duas) demãos de pintura
antioxidante (zarcão) e 2 (duas) demãos de acabamento de esmalte sintético, de
primeira qualidade, na cor a se definir.

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, limpas, retocadas e
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não
destinadas a pintura (como vidros, piso, aparelhos, etc.). Os salpicos que não
puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver ainda
fresca, utilizando-se de removedor adequado.

Quanto à correta utilização dos produtos deverá ser observada as orientações
técnicas do fabricante quanto a diluição, aplicação e tempo de cura.

 

4.14 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

Instalação de barra de apoio no banheiro interno, execução de rampa de acesso
a casa principal da edificação.

Anotação de responsabilidade técnica (ART) da execução dos serviços.

Desmobilização de construção provisória.

            A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação,
devendo apresentar perfeito funcionamento em todas as suas instalações
definitivas e ligado o ramal de entrada de energia ao padrão de energia existente.

             Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, os
pisos, revestimentos cerâmicos, vidros, ferragens, metais e ainda aparelhos
sanitários, devendo ser removidos, quaisquer vestígios de tintas, manchas e
argamassa.

       Será removido todo o entulho do terreno, proveniente da reforma e limpeza
do prédio e aceiro da grama e mato.

 

 

6 - FISCALIZAÇÃO:

             Ficará a cargo dos engenheiros e técnicos do DES-GIMA/ITESP, que
aprovarão a execução e receberão cada serviço.

 

 

7 - GARANTIA:
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             A contratada após o término da obra deverá apresentar termo de garantia
total dos serviços executados conforme legislação em vigor.

 

 

    Presidente Prudente, 21 de junho de 2.024.

 

 

 

    Carlos Alberto da Silva             

Analista Desenvolvimento Agrário – I - A

GTC-PP-DES.

Fundação Itesp

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Será contratada empresa de engenharia para execução da obra orçada em R$ 47.210,37, sob regime de empreitada por preço 
global (serviços e materiais). Sendo o cronograma de execução de 60 (trinta) dias.

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE

SERVIÇOS PRELIMINARES    

SINALIZAÇÃO DE OBRA    

Placa de identificação para obra    

Placa de identificação para obra, medidas: placa (3,0 x 1,5m), 
conforme modelo anexo. (Placa em lona com impressão digital 
e estrutura em madeira)

m² 4,50

SUBTOTAL 01    

     

RETIRADA, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES    
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Retirada em geral    

Retirada de telhamento em barro m² 3,00

Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² 
- banco sala 4

m 3,95

Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas m 5,00

Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou 
retirada de baguete

m 0,80

Retirada de registro ou válvula embutidos un 0,00

Retirada de folha de esquadria em madeira un 1,00

Retirada de batente com guarnição e peças lineares em 
madeira, chumbados

m 5,10

Demolições    

Demolição manual de concreto simples m³ 0,10

Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m² 1,22

Demolição manual de alvenaria de elevação, incluindo 
revestimento

m³ 0,50

SUBTOTAL 02    

     

SUPERESTRUTURA    

Forma    

Forma em tábua    

Forma em madeira comum para estrutura m² 5,50
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Pilar (9 x 12cm) - 5 unidades    

Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa m³ 0,12

Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa - 
diâm. 4.2mm

kg 1,50

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - 
diâm. 1/4"

kg 14,00

Verga armada - travamento -respaldo alvenaria (12 x 12cm) 
e (20 x 12cm)

   

Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa m³ 0,10

Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa - 
diâm. 4.2mm

kg 2,00

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - 
diâm. 1/4"

kg 9,00

SUBTOTAL 03    

     

ESQUADRIAS    

Portas em madeira    

Recolocação de batentes de madeira - 80 x 210 cm un 1,00

Recolocação de folhas de porta ou janela- 80 x 210 cm un 1,00

Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg cj 3,00

Guarnição de madeira m 5,00

Caixilho em ferro    

Caixilho em ferro tipo maxim-ar - 200 x 70 cm - com grade - 
duas unidades

un 4,00
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SUBTOTAL 04    

     

VEDAÇÃO    

Alvenaria e Divisórias    

Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa-Base de concreto 
para alvenaria - Volume=0,12x0,10x5,87m

m³ 0,07

Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo 
hidrófugo

m³ 0,04

Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com 
solventes orgânicos, sobre massa

m² 2,95

Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 12 
cm

m² 15,00

Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 
cm

m² 1,95

Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico 
melamínico, com espessura de 3,5 cm - altura de 1,80

m² 10,00

Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico 
melamínico, com espessura de 3,5 cm - altura de 256cm

m² 7,90

Abrigo do gás    

Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa-Base de concreto 
para alvenaria - Volume=0,12x0,10x5,87m

m³ 0,02

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - 
diâm. 5/16" - 8,00mm

kg 2,50

Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 
cm

m² 1,10

Chapisco m² 3,00
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Emboço desempenado com espuma de poliéster - lateral m² 3,00

Porta/portão tipo gradil sob medida - 55 x 56 cm com trinco 
para cadeado

m² 0,30

Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo. 
(Lixamento e fundo selador) e fundo selador

m² 3,00

Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 0,30

SUBTOTAL 05    

     

ALAMBRADO    

Mureta, alambrado frontal e lateral direita    

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou 
cava até 1,5 m

m³ 1,36

Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg 
cimento / m³ - Lastro de concreto magro

m³ 0,30

Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa m³ 0,50

Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa - 
diâm. 4.2mm

kg 4,50

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - 
diâm. 5/16" - 8,00mm

kg 31,50

Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 
39 cm - classe A

m² 2,20

Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm 
- classe C

m² 4,40

Alambrado de segurança em aço galvanizado malha 1´, fio 
12BWG, com montantes verticais aço carbono SAE 1008/1010 
e arame farpado, completo

m² 35,50
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Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 0,23

Portão tubular em tela de aço galvanizado -Altura 183 cm x 
Largura 90 cm, completo

m² 1,65

Portão tubular em tela de aço galvanizado -Altura 183 cm x 
Largura 300 cm, completo de correr

m² 5,50

SUBTOTAL 06    

     

COBERTURA    

Telhamento cerâmico    

Telha de barro colonial/paulista m² 3,00

SUBTOTAL 07    

     

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS    

Acessórios, complementos e metais    

Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido 
cromado, DN= 1/2" - Wc externo

un 1,00

Limpeza de caixa e água    

Limpeza de caixa d´água até 1.000 litros un 1,00

SUBTOTAL 08    

     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS    

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS    
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Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A 
até 100 A

un 1,00

Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A 
até 50 A

un 7,00

Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C

m 55,00

Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C

m 375,00

Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com 
acessórios

m 22,00

Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1/2´ com 
acessórios

m 26,00

Condulete metálico de 3/4´ Cj 20,00

Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo cj 20,00

Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj 0,00

Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 1,00

Plafon metálico para acabamento de ponto de luz, com 
soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta

un 3,00

Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G-24Q-3 de 26 W un 3,00

SUBTOTAL 09   0

     

PISOS    

Contra piso - rampa de acesso a sala 1    

m³ 0,1
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Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg 
cimento / m³

Lastro de pedra britada m³ 0,04

Argamassa de regularização e/ou proteção - 1,5 cm m³ 0,5

SUBTOTAL 10    

     

REVESTIMENTO    

Revestimento    

Paredes    

Chapisco m² 22,00

Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 22,00

Revestimento Cerâmico - Piso (sala  1  e rampa de acesso)    

Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de 
absorção BIIb, resistência química B, assentado c/ com 
argamassa colante industrializada

m² 21,00

Rejuntamento em placas cerâde rodapé em placas cerâmicas 
com argamassicas c/ argamassa industrializada p/ rejunte, 
juntas acima de 3 até 5mm

m² 21,00

Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa 
industrializada p/ rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 
até 5mmcimento branco, altura até 10 cm, juntas acima de 3 
até 5 mm

m 21,10

Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, 
grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com 
argamassa colante industrializada - altura 10 cm

m 21,10

Regularização de contrapiso    
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Argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico m³ 0,31

SUBTOTAL 11    

     

FORRO    

Forro em madeira - varanda do fundo e parte da frente    

Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus m² 5,00

SUBTOTAL 12    

     

VIDROS    

Vidro liso    

Vidro liso transparente de 3 mm m² 0,80

SUBTOTAL 13    

     

PINTURA    

Pintura de paredes  Internas    

Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo. (Lixamento e 
fundo selador)

m² 70,00

Pintura de paredes  externas    

Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo. 
(Lixamento e fundo selador) e fundo selador

m² 40,00

SUBTOTAL 14    
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SERVIÇOS COMPLEMENTARES    

Acessibilidade    

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, 
em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm

un 1,00

Rampa acessibilidade    

Rampa em concreto não estrutural executado no local, mínimo 
200 kg cimento / m³

m³ 0,20

Responsabilidade técnica    

ART-Anotação de Responsabilidade Técnica da execução dos 
serviços.

un 1,00

Remoção de entulho    

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica 
- terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, 
plástico ou metal

m³ 5,00

SUBTOTAL 15    

 

 

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 47.210,37

Projeto de reforma executado, orçado em planilha orçamentária no valor de R$ 47.210,37

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A obra terá parcelamento de desembolso em duas medições, seguindo um cronograma de 60 (sessenta) dias corridos.
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10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

A contratação da empresa de engenharia para empreitada por preço global, será por processo de licitação pública para execução 
direta da empresa vencedora do processo licitatório.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação da empresa de engenharia para execução dos serviços está no planejamento da Fundação Itesp.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Instalação do escritório de campo da Fundação Itesp, GTC-Teodoro que presta atendimento em projetos de produção, assistência 
técnica aos muitos assentamentos estaduais instalados na área rural do município de Teodoro Sampaio.  

13. Providências a serem Adotadas

Providenciado este Estudo Técnico Preliminar, será feito na sequência o Termo de Referência para prosseguimento do processo 
ao finalidade da licitação para contração de empresa a executar a obra. 

14. Possíveis Impactos Ambientais

Trata-se de reforma de imóvel urbano, servido por rede de energia elétrica, rede de pública de esgoto e água. Os resíduos gerados 
durante os serviços de reforma serão recolhidos por serviço de caçambas e direcionados a local apropriado. 

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

A obra a ser executada é viável. Foram realizados estudo, levantamento de serviços, estudo das necessidade do escritório e o 
Termo de Referência contemplando todos serviços necessários e as etapas construtivas.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

CARLOS ALBERTO DA SILVA
Analista de Desenvolvimento Agrário

 Assinou eletronicamente em 15/07/2025 às 10:01:10.

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 
1-INTRODUÇÃO: 
 
1.1- OBJETIVO 

O presente memorial descritivo tem como finalidade estabelecer as diretrizes gerais 
e definir as características técnicas mínimas a serem seguidas para a reforma e 
adequação de imóvel cedido pela prefeitura municipal de Teodoro Sampaio-SP, a 
servir de escritório técnico de campo, GTC-Teodoro-Desenvolvimento no município 
de Teodoro Sampaio – SP. 
 
1.2-CARACTERÍSTICAS 

Trata-se do fechamento em alvenaria com estrutura de concreto armado, 
revestimento em argamassa, piso cerâmico e instalação de esquadrias de parte da 
garagem transformando-a em sala de escritório denominada em planta de sala 1. 
Execução de rampa para acesso a esta sala, execução de rampa de acessibilidade 
para acesso a edificação principal, bem como colocação de barras de apoio no 
banheiro interno. Colocação de divisórias, abertura e fechamento em alvenaria 
para instalação de porta, remoção e colocação de forro em madeira, revisão com 
troca de telhas na cobertura, demolição e reconstrução do calçamento dos fundos, 
instalação de circuitos de alimentação para sete ar-condicionado, instalação de 
tomadas, pintura externa total e parte da pintura interna. 

  Serão empregados serviços de engenharia (material e mão de obra) para 
execução do objeto, seguindo este memorial descritivo, planilha de serviços, 
cronograma físico, projeto arquitetônico. 

Será executado conforme projeto e planilha orçamentária, muro de 
fechamento lateral e mureta com instalação de tela gradil, com portão de garagem 
de correr e portão de acesso para pedestre. 

A empresa executora deverá recolher ART- Anotação de Responsabilidade 
Técnica pela execução dos serviços incluindo instalação elétrica  

 
1.3- RELAÇÃO DE ELEMENTOS DO PROJETO 

O projeto em questão é composto pelo presente memorial descritivo, planilha 
de serviços, cronograma físico, projeto arquitetônico, projeto básico de fossa 
séptica, projeto de estrutura e contratação de projeto elétrico com anotação da ART 
a ser executado no desenvolvimento dos serviços. 

 
 

2 - NORMAS APLICAVEIS: 
A execução da obra bem como os materiais empregados deverá atender aos 

requisitos das Normas Técnicas Brasileiras aplicáveis e manuais das 
concessionárias locais. 

Os materiais a serem empregados na obra serão de qualidade que não 
comprometam o desempenho e resultado geral e a finalidade para a qual se 
destina. 

 
 

3 - GENERALIDADES: 
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Os serviços de execução da obra em referência devem ser feitos conforme 
indicação deste memorial e dos projetos em anexo. 

A terminologia para identificação das empresas/instituições citadas neste 
memorial será: 

 
PROJETISTA: Empresa que elaborou o projeto básico – Fundação Instituto 

de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” 
 
CONTRATADA: Empresa responsável pela execução da obra de construção. 
 
FISCALIZAÇÃO: Será executada pelos engenheiros e técnicos da Fundação 

Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” 
 
 A elaboração deste memorial foi feita de acordo com estudos tendo em vista 

todos os sistemas que compõem a obra, não devendo, portanto, haver modificação 
alguma sem prévia autorização da fiscalização. 

A contratada, antes do início da obra, deverá conferir todos os desenhos, 
especificações, confirmar cotas e detalhes de montagem e demais elementos. 

A contratada é diretamente responsável pela exatidão e observância das 
medidas e características técnicas da obra, objeto deste projeto. 

Quaisquer dúvidas em relação aos desenhos, especificações, normas, 
medidas, recomendações ou interpretações, deverão ser dirimidas em consultas 
por escrito à fiscalização. 

Qualquer omissão verificada pela contratada nos desenhos ou especificações 
deverá ser comunicada à fiscalização para as providências necessárias. 

A contratada deverá substituir por sua conta, qualquer material ou aparelho 
de seu fornecimento que apresentar defeitos decorrentes de fabricação ou má 
instalação.  

Todos os desenhos ou detalhes elaborados pela contratada ou por seus 
fornecedores deverão ser aprovados pela fiscalização, antes da execução. 

Somente poderão ser empregados na obra, materiais novos, que atendam às 
normas aprovadas ou recomendadas, especificações e métodos de ensaio, 
conforme a ABNT, se houver ou, a métodos internacionais de acordo com as 
associações filiadas à ISO. 

A contratada fornecerá mão de obra qualificada necessária, mantendo na 
obra uma equipe homogênea, adequadamente dimensionada, e tanto quanto 
possível, mantendo os mesmos elementos durante a obra, de forma a suprir 
rigorosamente o cronograma estabelecido. 

A contratada se obriga a manter na obra, permanentemente, um responsável 
geral que responderá pela mesma, na ausência de seu engenheiro responsável. 

A contratada deverá apresentar no início da obra a guia de recolhimento de 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao CREA-SP, referente à 
execução dos serviços. 

Deverá ser concatenado o serviço de forma que não haja prejuízo para o 
andamento da obra. Para tanto, deve ser seguido o cronograma, com orientação 
da fiscalização, quanto à ordem dos serviços. 

A edificação e respectivas instalações a serem executadas devem ser 
garantidas quanto à qualidade dos materiais e mão de obra empregada. 
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Todo serviço considerado mal-acabado ou que não atenda as especificações 
de projeto deverá ser refeito à custa da contratada. 

As instalações deverão ser entregues em perfeita condição de funcionamento. 
A fiscalização dos serviços em nada eximirá a contratada das 

responsabilidades assumidas. 
Deverão ser empregadas ferramentas próprias e adequadas a cada tipo de 

uso. 
 
 

    4 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
A execução da obra referida compreende os seguintes serviços: 

 4.1   - Serviços preliminares / Retirada, demolições e remoções 
 4.2   - Infraestrutura 
 4.3   - Superestrutura 
 4.4   - Esquadrias 
 4.5   - Vedação 
 4.6   - Cobertura 
 4.7   - Instalações hidráulicas e de esgoto 
 4.8   - Instalações elétricas 
 4.9   - Pisos 
 4.10 - Revestimento 
 4.11 - Forro  
 4.12 - Vidros 
 4.13 - Pintura 
 4.13 - Serviços complementares 
 

4.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES: 
 À contratada deverá efetuar a limpeza do terreno abrangendo toda a área a 

receber intervenção e instalações provisórias de apoio se definir necessário à sua 
execução retirando a vegetação existente, removendo os detritos e obstáculos 
encontrados que possam afetar a segurança das instalações, dando destino, 
adequado, de acordo com a orientação da fiscalização. 

O movimento de terra somente poderá ser executado após o término da 
limpeza da área, não sendo permitida a presença de vegetais e/ou detritos nos 
materiais destinados a reaterros. 

Todo o movimento de terra a ser executado para execução do alambrado 
deverá obedecer, rigorosamente as cotas previstas no projeto. Deverão ser tomados 
cuidados especiais de forma a garantir o perfeito escoamento das águas pluviais. 

A contratada deverá manter serviço de vigilância durante a obra, até o seu 
recebimento final, cabendo-lhe a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes 
de negligência ou omissão. 

A contratada será responsável pela locação da obra no terreno, obedecendo 
rigorosamente às cotas e alinhamentos estabelecidos no projeto e seguindo a 
orientação da fiscalização. 

A critério da contratada poderá ser implantadas instalações provisórias para 
canteiro de obras, para a guarda de materiais e ferramentas no local, sendo que a 
mesma se responsabiliza pela instalação, manutenção e desmobilização das 
mesmas ao final da obra, sem ônus para a contratante. 
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A contratada deverá providenciar a confecção de placa de identificação da obra 
(modelo horizontal), com área de 4,50 metros quadrados em lona com impressão 
digital e estrutura em madeira, conforme modelo fornecido e a sua instalação na 
obra em local adequado a garantir boa visibilidade. 

 
4.2 - INFRAESTRUTURA:  

  A fundação será executada abecendo-se a este memorial, quantitativos da 
planilha orçamentária e projeto do alambrado. 

Escavação da vala, dimensão 20 x 30 cm deverá ser feito com esmero, 
procurando-se obter a máxima verticalidade, até atingir a profundidade indicada. 
Deverão também, estar totalmente isentos de materiais soltos, com o fundo 
apiloado, para só então receber o lastro de concreto magro, espessura de 5 cm. 

A concretagem da viga baldrame será executado obcecando-se à resistência 
característica indicada com FCK 20 MPA, com consistência adequada e adensado 
convenientemente, de modo a garantir a perfeita continuidade do elemento. 

O posicionamento da armadura deve seguir todo o comprimento da viga 
baldrame, garantindo a perfeita ligação com o pilar. 

Nos fundos de vala deverão ser executados lastros de concreto magro de 5cm 
de espessura, abrangendo a área das vigas baldrames, com excesso de 5cm de 
cada lado. 

As formas de fundação deverão estar alinhadas e niveladas de acordo com as 
dimensões do projeto. 

As vigas baldrames serão executadas na abertura dos portões. 
Sob a alvenaria de fechamento da garagem será executado uma base de apoio 

na largura do tijolo e altura de 10 cm, será impermeabilizada com argamassa rígida 
de cimento e areia peneirada no traço 1:3, com adição de impermeabilizante 
hidrófugo “Vedacit” ou similar na proporção indicada pelo fabricante, com consumo 
não inferior a 2 litros/saco de cimento, aplicada sobre chapisco de areia e cimento 
no traço 1:3. Deverão ser executadas no mínimo 2 (duas) camadas de 
aproximadamente 1cm de espessura, evitando-se coincidência de juntas. A última 
camada deverá ser desempenada, com cantos arredondados e receber, após a 
cura, 2 (duas) demãos de tinta betuminosa para concreto e alvenaria, neutrol 45 ou 
similar, com consumo mínimo de 0,5 litros/m2 para cada demão. 

O reaterro das valas do alambrado e o aterro interno na rampa de acesso a 
sala 1 deverão ser executados com material isento de detritos, serem fortemente 
apiloado em camadas de no máximo 20 cm, até o nível determinado em projeto e 
apresentar superfície regular para receber o contrapiso. 

 
4.3 - SUPERESTRUTURA: 

 Será constituída no fechamento da garagem por pilares de dimensões 9x12 cm 
com armadura longitudinal de 4 Ø 5/16”, armadura transversal diâmetro 4.2mm cada 
40cm. No respaldo da alvenaria frontal será executado verga em concreto armado 9 
x 12cm, armadura longitudinal 4 Ø 5/16”, armadura transversal diâmetro 4.2mm cada 
20cm.  

No alambrado de fechamento lateral e frontal, pilares 14x14 cm com armadura 
longitudinal 4 Ø 5/16”, armadura transversal diâmetro 4.2mm a cada 40cm. 

Vigas baldrame sob portões, dimensões 14 x 20 cm com armadura longitudinal 4 
Ø 5/16” e transversal diâmetro 4.2mm cada15cm. 
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As formas deverão atender as dimensões dos elementos estruturais, estarem 
convenientemente travadas, contraventadas e serem perfeitamente estanques. 
Deverão ser limpas e molhadas antes da concretagem. O concreto FCK 20 Mpa, 
deve ser perfeitamente adensado, não sendo admitidos “ninhos” e materiais 
segregados. 

 
4.4 - ESQUADRIAS:  

Porta e batente em madeira em quantidade e medidas conforme a planilha 
orçamentária e projeto arquitetônico será retirada e reinstalada. 

A fixação do caixilho será feita com pregos de aço em cauda de andorinha, 
chumbadas na alvenaria com argamassa de cimento e areia 1:3. 

Na sala 1 a ser construída vitro tipo maxi ar com grade de proteção conforme 
planilha e projeto arquitetônico. 

 
4.5 -VEDAÇÃO: 

 As vedações terão a espessura de 15 cm no fechamento da garagem, sala 1 e 
25 cm no fechamento da alvenaria da sala 3, serão executadas com tijolo cerâmico 
furado com largura de 12 cm de 1ª qualidade, assentados com argamassa mista de 
areia, cal e cimento nos traços 1:2:9 com juntas de 1 cm de espessura, em 
amarração, apresentando após o revestimento, as espessuras finais indicadas no 
projeto arquitetônico. 

Devem apresentar regularidade no assentamento, superfícies planas, 
aprumadas e niveladas. 

Sobre o respaldo da alvenaria frontal na sala 1 serão executado verga armada 
conforme item superestrutura. 

Execução de mureta, com as duas primeiras fiadas em alvenaria de blocos de 
concreto (14x19x39cm), e a terceira fiada de bloco canaleta (14x19x39cm) do tipo 
canaleta, de primeira qualidade, assentes com argamassa mista (1:4:8) de cimento, 
cal hidratada e areia média sem peneirar, espessura de 14cm, com juntas de 1cm 
de espessura. Devem apresentar regularidade no assentamento, superfícies planas, 
aprumadas e niveladas.  

 
4.6 –COBERTURA: 

  Será retirado telhamento danificado conforme planilha orçamentária, após, 
ocorrera a substituição por telhas novas. Deverão ser garantidas a sua estabilidade, 
resistência e durabilidade.  

 
4.7 -INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE ESGOTO: 

Instalação de torneira conforme planilha orçamentária no banheiro externo. 
Execução de limpeza na caixa de água. 
 

4.8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 
  Deverá ser instalado disjuntor geral no quaro de distribuição, e execução de 

sete circuitos para ar-condicionado. 
Todos os circuitos novos deverão ser tubulados em eletrodutos galvanizados já 

adquiridos não sendo admitidas fiações aparentes e/ou em contato com estruturas 
metálicas. Os circuitos deverão estar identificados indicando os ambientes 
atendidos. Os circuitos de iluminação e tomadas deverão estar separados. 



Fundação Instituto de Terras 

do Estado de São Paulo 

"José Gomes da Silva"  

 

6/8 

Os condutores serão de cobre com revestimento de PVC antichama série 
métrica NBR 6148. Nos condutores, as cores azul claro e verde não poderão ser 
empregadas em condutores diferentes de “neutro” ou “terra”, respectivamente. Não 
serão admitidas emendas de condutores no interior dos eletrodutos. 

A iluminação será composta por três pontos de luz na sala 1. 
As tomadas de energia serão distribuídas em todos os compartimentos da 

edificação conforme planta de layout de elétrica. 
 
4.9 -PISOS: 
O contrapiso interno na rampa de acesso a sala 1, será executado em concreto 

simples com consumo mínimo de cimento de 200 kg/m3, com espessura mínima de 
6 cm e terão acabamento desempenado. 

Os contrapisos só poderão ser executados após o assentamento e teste de 
todas as canalizações que devem passar sob o piso e executada a cobertura e os 
revestimentos das paredes. 

Sobre o contrapiso executado e no contrapiso existente na sala 1 será aplicada 
uma camada de regularização, argamassa 1:3 com espessura de 1,5 cm. 

 
4.10 - REVESTIMENTOS: 

Paredes 
Os revestimentos de paredes só poderão ser iniciados após a execução de 

todos os elementos embutidos e após o teste das canalizações ou redes condutoras 
de fluidos e após o término da cobertura. 

Todas as superfícies de concreto e alvenaria executadas, serão chapiscadas 
com argamassa de areia-cimento no traço 1:3 recobrindo-as totalmente. Deverão ser 
estucadas previamente, eliminando-se saliências e irregularidades. Antes da 
aplicação do chapisco, as paredes devem ser limpas e molhadas. 

A limpeza deverá eliminar gorduras, vestígios orgânicos (limo, fuligem,etc.) e 
impurezas que possam comprometer a aderência do revestimento. 

As paredes executadas, receberão revestimento de massa-única de areia 
média ou fina, cal e cimento no traço 1:2:9 sobre chapisco. 

Devem apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, 
alinhados e nivelados com as arestas vivas, e acabamento feltrado. 

A retomada do revestimento bem como reparos localizados, deverá ser 
executada com perfeição de modo a não apresentarem diferenças ou 
descontinuidade. 

Os revestimentos de massa grossa e chapisco deverão receber aditivo 
impermeabilizante hidrófugo (Vedacit) até a altura de 30 cm acima do nível do 
terreno. 

 
Pisos e Rodapés: 
Os pisos da sala 1 e rampa de acesso terão revestimento cerâmico assentados 

com argamassa colante industrializada, terão rodapé na altura de 10 cm. 
 

4.11 – FORRO DE PVC: 
Na varanda da frente removido parte danificada do forro em madeira e instalado 

forro novo conforme quantidade da planilha orçamentária. 
 

4.12 - VIDROS: 
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  A espessura dos vidros será de 3 mm e não devendo apresentar bolhas, lentes, 
ondulações ou outros defeitos. 

As chapas de vidro deverão ficar sempre assentes em leito elástico, quer de 
massa (2 demãos) quer de borracha. Essa técnica deverá ser adotada mesmo 
quando a fixação do vidro se der com baguete de metal ou madeira. 

Antes da colocação dos vidros, os rebaixos dos caixilhos deverão estar bem 
limpos e fixados. Os vidros serão assentes entre as 2 (duas) demãos finais de 
pintura de acabamento. 

As placas de vidro não deverão apresentar defeitos de corte (bordas lascadas, 
pontas salientes, cantos quebrados, corte em bisel) e nem apresentar folga 
excessiva com relação ao requadro de encaixe. 

O corte dos vidros fantasia tipo canelado deverá, tanto quanto possível, 
acompanhar as ranhuras dos mesmos. 

 
4.13 - PINTURA: 

Paredes internas da sala 1, revestidos de argamassa, receberão demão de 
selador no mínimo duas demãos de acabamento de látex simples PVA, de primeira 
qualidade na cor branca, devendo proporcionar cobertura adequada e uniforme. 

Paredes externas, frontal e lateral esquerda da sala 1 revestidos de 
argamassa, receberão demão de selador no mínimo duas demãos de acabamento 
de látex simples PVA, primeira qualidade, na cor branca ou a ser definida, devendo 
proporcionar cobertura adequada e uniforme. 

As esquadrias metálicas (caixilhos) receberão 2 (duas) demãos de pintura 
antioxidante (zarcão) e 2 (duas) demãos de acabamento de esmalte sintético, de 
primeira qualidade, na cor a se definir. 

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, limpas, retocadas e 
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. 

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não 
destinadas a pintura (como vidros, piso, aparelhos, etc.). Os salpicos que não 
puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver ainda fresca, 
utilizando-se de removedor adequado. 

Quanto à correta utilização dos produtos deverá ser observada as orientações 
técnicas do fabricante quanto a diluição, aplicação e tempo de cura. 

 
4.14 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

Instalação de barra de apoio no banheiro interno, execução de rampa de acesso 
a casa principal da edificação. 

Anotação de responsabilidade técnica (ART) da execução dos serviços. 
Desmobilização de construção provisória. 

 A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, 
devendo apresentar perfeito funcionamento em todas as suas instalações definitivas 
e ligado o ramal de entrada de energia ao padrão de energia existente. 
 Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, os pisos, 
revestimentos cerâmicos, vidros, ferragens, metais e ainda aparelhos sanitários, 
devendo ser removidos, quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa. 
 Será removido todo o entulho do terreno, proveniente da reforma e limpeza do 
prédio e aceiro da grama e mato. 
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6 - FISCALIZAÇÃO: 
 Ficará a cargo dos engenheiros e técnicos do DES-GIMA/ITESP, que aprovarão 
a execução e receberão cada serviço. 

 
 

7 - GARANTIA: 
 A contratada após o término da obra deverá apresentar termo de garantia total 
dos serviços executados conforme legislação em vigor. 

 
 

    Presidente Prudente, 20 de março de 2.024. 
 
 
 

    Carlos Alberto da Silva   
Analista Desenvolvimento Agrário – I - A 
GTC-PP-DES. 
Fundação Itesp 
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Versão 197
Data Base: FEV/25

BDI : 0,00% L.S.: 97,78%
Referência  Descrição Un Material Mão de Obra Custo Total

01 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO
01.02 Parecer técnico

01.02.071
Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, 
para empreendimentos com área construída até 1.000 m²

UN 5.890,28 5.890,28

01.02.081
Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, 
para empreendimentos com área construída de 1.001 a 2.000 m²

UN 7.832,93 7.832,93

01.02.091
Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, 
para empreendimentos com área construída de 2.001 a 5.000 m²

UN 13.380,39 13.380,39

01.02.101
Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, 
para empreendimentos com área construída de 5.001 a 10.000 m²

UN 18.346,09 18.346,09

01.02.111
Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, 
para empreendimentos com área construída acima de 10.000 m²

UN 21.379,53 21.379,53

01.06 Projeto de instalações elétricas

01.06.021
Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica 
junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 
75 kVA

UN 7.523,60 7.523,60

01.06.031
Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica 
junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação 
simplificada e demanda de 75 kVA a 300 kVA

UN 12.743,60 12.743,60

01.06.032
Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica 
junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda de 
75 kVA a 300 kVA

UN 17.244,40 17.244,40

01.06.041
Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica 
junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda 
acima de 300 kVA a 2 MVA

UN 22.937,00 22.937,00

01.17 Projeto executivo
01.17.031 Projeto executivo de arquitetura em formato A1 UN 2.963,49 2.963,49
01.17.041 Projeto executivo de arquitetura em formato A0 UN 4.006,34 4.006,34
01.17.051 Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 2.173,38 2.173,38
01.17.061 Projeto executivo de estrutura em formato A0 UN 2.973,59 2.973,59
01.17.071 Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 UN 933,03 933,03
01.17.081 Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 UN 1.241,98 1.241,98
01.17.111 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 UN 1.036,11 1.036,11
01.17.121 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 UN 1.436,63 1.436,63
01.17.151 Projeto executivo de climatização em formato A1 UN 1.994,30 1.994,30
01.17.161 Projeto executivo de climatização em formato A0 UN 2.718,44 2.718,44
01.17.171 Projeto executivo de chuveiros automáticos em formato A1 UN 1.721,75 1.721,75
01.17.181 Projeto executivo de chuveiros automáticos em formato A0 UN 2.225,43 2.225,43
01.20 Levantamento topográfico e geofísico

01.20.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de levantamento topográfico

TX 1.148,01 1.148,01

01.20.280
Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e 
pedestre

M2 0,05 0,15 0,20

01.20.691
Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas 
predominantemente por comunidades - área até 20.000 m² (mínimo de 
3.500 m²)

M2 0,39 0,49 0,88

01.20.701
Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas 
predominantemente por comunidades - área acima de 20.000 m² até 
200.000 m²

M2 0,32 0,37 0,69

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

COM DESONERAÇÃO
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01.20.711
Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas 
predominantemente por comunidades - área acima de 200.000 m²

M2 0,26 0,30 0,56

01.20.721
Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - 
área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)

M2 0,35 0,42 0,77

01.20.731
Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - 
área acima de 20.000 m² até 200.000 m²

M2 0,17 0,47 0,64

01.20.741
Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - 
área acima de 200.000 m²

M2 0,22 0,26 0,48

01.20.751
Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de 
ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²)

M2 0,31 0,37 0,68

01.20.761
Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de 
ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²

M2 0,27 0,33 0,60

01.20.771
Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de 
ocupação - área acima de 200.000 m²

M2 0,26 0,31 0,57

01.20.781
Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas 
predominantemente por comunidades - área até 20.000 m² (mínimo de 
3.500 m²)

M2 0,43 0,51 0,94

01.20.791
Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas 
predominantemente por comunidades - área acima de 20.000 m² até 
200.000 m²

M2 0,34 0,42 0,76

01.20.801
Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas 
predominantemente por comunidades - área acima de 200.000 m²

M2 0,27 0,33 0,60

01.20.811
Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de 
ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²)

M2 0,36 0,44 0,80

01.20.821
Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de 
ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²

M2 0,29 0,35 0,64

01.20.831
Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de 
ocupação - área acima de 200.000 m²

M2 0,25 0,30 0,55

01.20.841
Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de 
ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)

M2 0,42 0,49 0,91

01.20.851
Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de 
ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²

M2 0,28 0,34 0,62

01.20.861
Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de 
ocupação - área acima de 200.000 m²

M2 0,17 0,35 0,52

01.20.871
Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural até 2 alqueires 
(mínimo de 10.000 m²)

M2 0,17 0,21 0,38

01.20.881
Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 2 até 5 
alqueires

M2 0,13 0,16 0,29

01.20.891
Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 5 até 
10 alqueires

M2 0,10 0,12 0,22

01.20.901
Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 10 
alqueires

M2 0,09 0,09 0,18

01.20.911 Transporte de referência de nível (RN) - classe IIN (mínimo de 2 km) KM 585,10 615,47 1.200,57

01.20.921
Implantação de marcos através de levantamento com GPS (mínimo de 3 
marcos)

UN 708,99 420,57 1.129,56

01.21 Estudo geotecnico (sondagem)

01.21.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de sondagem

TX 1.285,68 1.285,68

01.21.090
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de sondagem rotativa

TX 6.660,60 6.660,60

01.21.100 Sondagem do terreno a trado M 97,94 97,94
01.21.110 Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) M 89,71 89,71
01.21.120 Sondagem do terreno rotativa em solo M 398,67 398,67
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01.21.130 Sondagem do terreno rotativa em rocha M 638,01 638,01

01.21.140
Sondagem do terreno à percussão com a utilização de torquímetro 
(mínimo de 30 m)

M 94,44 94,44

01.23 Tratamento, recuperação e trabalhos especiais em concreto

01.23.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de corte em concreto armado

TX 405,36 405,36

01.23.020 Limpeza de armadura com escova de aço M2 2,83 5,57 8,40
01.23.030 Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi M2 102,60 41,18 143,78

01.23.056 Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco M2 24,82 39,26 64,08

01.23.060 Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos M2 27,86 27,86
01.23.070 Demarcação de área com disco de corte diamantado M 1,05 4,12 5,17

01.23.100
Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para 
reforço e recuperação estrutural

M3 420,42 420,42

01.23.140 Furação de 1 1/4´ em concreto armado M 242,99 242,99
01.23.150 Furação de 1 1/2´ em concreto armado M 276,85 276,85
01.23.160 Furação de 2 1/4´ em concreto armado M 359,60 359,60
01.23.190 Furação de 2 1/2´ em concreto armado M 368,68 368,68

01.23.200
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de perfuração em concreto

TX 250,87 250,87

01.23.221
Furação para até 10mm x 100mm em concreto armado, inclusive 
colagem de armadura (para até 8mm)

UN 12,99 12,99

01.23.222
Furação para 12,5mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem 
de armadura (para 10mm)

UN 14,94 14,94

01.23.223
Furação para 16mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem 
de armadura (para 12,5mm)

UN 15,98 15,98

01.23.231
Furação para até 10mm x 150mm em concreto armado, inclusive 
colagem de armadura (para até 8mm)

UN 19,88 19,88

01.23.232
Furação para 12,5mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem 
de armadura (para 10mm)

UN 21,67 21,67

01.23.233
Furação para 16mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem 
de armadura (para 12,5mm)

UN 24,10 24,10

01.23.234
Furação para 20mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem 
de armadura (para 16mm)

UN 26,31 26,31

01.23.236
Furação para até 10mm x 200mm em concreto armado, inclusive 
colagem de armadura (para 8mm)

UN 25,98 25,98

01.23.237
Furação para 12,5mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem 
de armadura (para 10mm)

UN 28,89 28,89

01.23.238
Furação para 16mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem 
de armadura (para 12,5mm)

UN 31,43 31,43

01.23.239
Furação para 20mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem 
de armadura (para 16mm)

UN 35,07 35,07

01.23.254 Furação de 1´ em concreto armado M 265,71 265,71
01.23.260 Furação de 2´ em concreto armado M 399,22 399,22
01.23.264 Furação de 3´ em concreto armado M 401,70 401,70
01.23.270 Furação de 4´ em concreto armado M 435,05 435,05
01.23.274 Furação de 5´ em concreto armado M 456,28 456,28
01.23.280 Furação de 6´ em concreto armado M 570,65 570,65
01.23.510 Corte vertical em concreto armado, espessura de 15 cm M 216,75 216,75

01.23.700
Taxa de mobilização e desmobilização para reforço estrutural com fibra 
de carbono

TX 1.624,16 3.780,13 5.404,29

01.23.701
Preparação de substrato para colagem de fibra de carbono, mediante 
lixamento e/ou apicoamento e escovação

M2 7,06 40,25 47,31

01.23.702 Fibra de carbono para reforço estrutural de alta resistência - 300 g/m² M2 169,43 286,30 455,73

01.27 Estudo e programa ambientais
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01.27.011
Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos 
sólidos e gestão de perdas

UN 204,15 8.349,91 8.554,06

01.27.021 Projeto e implementação de educação ambiental UN 204,15 11.184,76 11.388,91
01.27.031 Projeto e implementação de controle ambiental de obra UN 204,15 9.896,76 10.100,91
01.27.041 Laudo de caracterização de vegetação UN 587,40 23.046,96 23.634,36
01.27.051 Laudo de caracterização da fauna associada à flora UN 587,40 35.365,05 35.952,45

01.27.061 Projeto e implementação de monitoramento da fauna durante a obra UN 587,40 14.019,64 14.607,04

01.27.071 Laudo de autodepuração UN 477,90 16.826,82 17.304,72

01.27.091 Estudo de impacto de vizinhança, em área urbana até 10.000 m² UN 291,75 27.254,43 27.546,18

01.28 Poço profundo

01.28.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de perfuração para poço profundo - profundidade até 200 m

TX 8.405,03 8.405,03

01.28.020
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de perfuração para poço profundo - profundidade acima de 200 m e até 
300 m

TX 12.987,48 12.987,48

01.28.030
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de perfuração para poço profundo - profundidade acima de 300 m

TX 13.001,16 13.001,16

01.28.040
Perfuração rotativa para poço profundo em camadas de solos 
sedimentares, diâmetro de 8 1/2" (215,90 mm)

M 702,40 702,40

01.28.050
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos 
sedimentados em geral, diâmetro de 10" (250 mm)

M 489,45 489,45

01.28.060
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos 
sedimentados em geral, diâmetro de 12" (300 mm)

M 1.269,65 1.269,65

01.28.070
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos 
sedimentados em geral, diâmetro de 14" (350 mm)

M 1.249,61 1.249,61

01.28.080
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos 
sedimentados em geral, diâmetro de 16" (400 mm)

M 1.565,75 1.565,75

01.28.090
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos 
sedimentados em geral, diâmetro de 18" (450 mm)

M 2.024,64 2.024,64

01.28.100
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos 
sedimentados em geral, diâmetro de 20" (500 mm)

M 2.307,81 2.307,81

01.28.110
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos 
sedimentados em geral, diâmetro de 22" (550 mm)

M 2.492,00 2.492,00

01.28.120
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos 
sedimentados em geral, diâmetro de 26" (650 mm)

M 3.054,65 3.054,65

01.28.130
Perfuração rotativa para poço profundo em solos e/ou rocha 
metassedimentar alterada em geral, diâmetro de 20" (508 mm)

M 363,68 363,68

01.28.140
Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha 
metassedimentar em geral, diâmetro de 12 1/4" (311,15 mm)

M 1.722,16 1.722,16

01.28.150
Perfuração rotativa para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro 
de 14" (350 mm)

M 7.078,08 7.078,08

01.28.160
Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto 
alterado), diâmetro de 8" (200 mm)

M 365,44 365,44

01.28.170
Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto 
alterado), diâmetro de 10" (250 mm)

M 474,30 474,30

01.28.180
Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto 
alterado), diâmetro de 12" (300 mm)

M 587,50 587,50

01.28.190
Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), 
diâmetro de 6" (150 mm)

M 335,94 335,94

01.28.200
Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), 
diâmetro de 8" (200 mm)

M 553,39 553,39

Pagina 4 de 116



Versão 197
Data Base: FEV/25

BDI : 0,00% L.S.: 97,78%
Referência  Descrição Un Material Mão de Obra Custo Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

COM DESONERAÇÃO

01.28.210
Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), 
diâmetro de 10" (250 mm)

M 819,59 819,59

01.28.220
Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), 
diâmetro de 12" (300 mm)

M 1.954,76 1.954,76

01.28.230
Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), 
diâmetro de 14" (350 mm)

M 2.551,65 2.551,65

01.28.240
Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), 
diâmetro de 18" (450 mm)

M 2.916,10 2.916,10

01.28.250
Revestimento interno de poço profundo tubo liso em aço galvanizado, 
diâmetro de 6" (152,40 mm) - união solda

M 800,08 800,08

01.28.260
Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico 
nervurado standard, diâmetro de 6" (150 mm)

M 442,62 442,62

01.28.270
Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico 
nervurado reforçado, diâmetro de 8" (200 mm)

M 846,31 846,31

01.28.280
Revestimento interno de poço profundo tubo de aço preto, diâmetro de 
6" (152,40 mm)

M 853,89 853,89

01.28.290
Revestimento interno de poço profundo tubo preto DIN 2440, diâmetro 
de 6" (150 mm)

M 623,38 623,38

01.28.300
Revestimento interno de poço profundo tubo preto DIN 2440, diâmetro 
de 8" (200 mm)

M 986,93 986,93

01.28.310
Revestimento interno de poço profundo tubo de aço preto liso 
calandrado, diâmetro de 16" (406,40 mm)

M 2.684,64 2.684,64

01.28.350
Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro de 
12"

M 1.800,81 1.800,81

01.28.360
Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro de 
14"

M 2.001,20 2.001,20

01.28.370
Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro de 
16"

M 2.534,97 2.534,97

01.28.380
Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro de 
20"

M 2.596,37 2.596,37

01.28.390
Filtro PVC geomecânico nervurado tipo standard para poço profundo, 
diâmetro de 6" (150 mm)

M 510,25 510,25

01.28.400
Filtro PVC geomecânico nervurado tipo reforçado para poço profundo, 
diâmetro de 8" (200 mm)

M 884,40 884,40

01.28.410
Filtro espiralado galvanizado simples (standard) para poço profundo, 
diâmetro de 6" (152,40 mm)

M 1.261,34 1.261,34

01.28.420
Filtro espiralado galvanizado reforçado para poço profundo, diâmetro 
de 6" (152,40 mm)

M 1.513,20 1.513,20

01.28.430
Filtro espiralado em aço inoxidável reforçado para poço profundo, 
diâmetro de 6" (152,40 mm)

M 2.624,44 2.624,44

01.28.440
Filtro galvanizado tipo NOLD para poço profundo, diâmetro de 6" (150 
mm)

M 1.114,56 1.114,56

01.28.450 Pré-filtro tipo pérola para poço profundo M3 1.741,82 1.741,82
01.28.460 Pré-filtro tipo Jacareí para poço profundo M3 2.267,04 2.267,04
01.28.470 Perfilagem ótica (filmagem / endoscopia) para poço profundo M 88,86 88,86
01.28.480 Perfilagem elétrica de poço profundo M 209,72 209,72

01.28.490
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de bombeamento, limpeza, desenvolvimento e teste de vazão

TX 4.094,89 4.094,89

01.28.500 Limpeza e desenvolvimento do poço profundo H 529,32 529,32

01.28.510
Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba 
submersa

H 384,44 384,44

01.28.520 Ensaio de vazão escalonado para poço profundo H 360,20 360,20
01.28.530 Ensaio de recuperação de nível para poço profundo H 340,57 340,57
01.28.540 Desinfecção de poço profundo UN 3.134,60 3.134,60
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01.28.550 Análise físico-química e bacteriológica da água para poço profundo CJ 2.975,95 2.975,95

01.28.560 Centralizador de coluna para poço profundo, diâmetro de 4" ou 6" UN 311,13 311,13

01.28.570
Cimentação de boca do poço profundo, entre perfuração de maior 
diâmetro (cimentação do espaço anular)

M3 2.871,85 2.871,85

01.28.580
Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área 
mínimo de 3,00 m²)

UN 1.240,76 483,55 1.724,31

01.28.590 Lacre do poço profundo (tampa) UN 1.111,94 1.111,94
01.28.600 Licença de perfuração para poço profundo UN 4.294,59 4.294,59
01.28.610 Outorga de direito de uso para poço profundo UN 4.905,50 4.905,50
01.28.620 Parecer técnico junto a CETESB UN 5.833,71 5.833,71
02 INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA
02.01 Construção provisória

02.01.021 Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem M2 426,01 118,97 544,98

02.01.171 Sanitário/vestiário provisório em alvenaria M2 699,99 300,42 1.000,41

02.01.180
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme 
exigências da CETESB

UNMES 1.221,16 1.221,16

02.01.200 Desmobilização de construção provisória M2 16,11 6,56 22,67
02.02 Container

02.02.120 Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² UNMES 848,62 75,83 924,45

02.02.130
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 
1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

UNMES 1.410,19 127,15 1.537,34

02.02.140
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 
2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

UNMES 1.289,19 127,15 1.416,34

02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 865,08 75,83 940,91
02.02.160 Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² UNMES 925,97 25,28 951,25
02.03 Tapume, vedação e proteções diversas
02.03.030 Proteção de superfícies em geral com plástico bolha M2 0,57 1,86 2,43
02.03.060 Proteção de fachada com tela de nylon M2 5,73 18,33 24,06

02.03.080 Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada M2 16,16 27,32 43,48

02.03.110 Tapume móvel para fechamento de áreas M2 54,94 49,54 104,48
02.03.120 Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão M2 54,94 49,21 104,15

02.03.200
Locação de quadros metálicos para plataforma de proteção, inclusive o 
madeiramento

M2MES 46,25 0,93 47,18

02.03.240 Proteção de piso com tecido de aniagem e gesso M2 13,67 3,71 17,38
02.03.260 Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm M2 91,59 35,44 127,03
02.03.270 Tapume fixo em painel OSB - espessura 12 mm M2 100,44 35,44 135,88

02.03.500
Proteção em madeira e lona plástica para equipamento mecânico ou 
informática - para obras de reforma

M3 52,21 40,87 93,08

02.05 Andaime e balancim

02.05.060
Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 
10 m

M 11,30 11,30

02.05.080
Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura 
superior a 10 m

M 28,54 28,54

02.05.090
Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura 
até 10 m

M2 11,30 11,30

02.05.100
Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura 
superior a 10 m

M2 28,54 28,54

02.05.195
Balancim elétrico tipo plataforma para transporte vertical, com altura 
até 60 m

UNMES 2.269,88 2.269,88

02.05.202 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico MXMES 23,53 4,46 27,99
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02.05.212 Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis M2MES 19,56 4,46 24,02

02.06 Alocação de equipe, equipamento e ferramental

02.06.030
Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 
12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica

UNMES 11.973,60 3.158,10 15.131,70

02.06.040
Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 
20 m, capacidade de carga de 227 kg, diesel

UNMES 20.931,49 3.158,10 24.089,59

02.08 Sinalização de obra
02.08.020 Placa de identificação para obra M2 794,11 85,34 879,45
02.08.040 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon M2 360,30 24,04 384,34
02.08.050 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 151,01 48,72 199,73
02.09 Limpeza de terreno

02.09.030
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, 
com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

M2 2,78 4,64 7,42

02.09.040
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de 
diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com 
transporte no raio de até 1 km

M2 5,20 0,15 5,35

02.09.130
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima 
de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o 
raio de 1 km

M2 5,70 0,15 5,85

02.09.150 Corte e derrubada de eucalipto (1° corte) - idade até 4 anos M3 63,06 8,36 71,42

02.09.160 Corte e derrubada de eucalipto (1° corte) - idade acima de 4 anos M3 74,27 9,84 84,11

02.10 Locação de obra
02.10.020 Locação de obra de edificação M2 11,64 5,35 16,99
02.10.040 Locação de rede de canalização M 1,02 0,38 1,40
02.10.050 Locação para muros, cercas e alambrados M 1,02 0,38 1,40
02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 0,94 0,76 1,70
03 DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO
03.01 Demolição de concreto, lastro, mistura e afins
03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 204,27 204,27
03.01.040 Demolição manual de concreto armado M3 371,40 371,40

03.01.060 Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento M2 27,86 27,86

03.01.200
Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M3 456,90 111,42 568,32

03.01.210
Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e 
acomodação do material

M3 436,06 111,42 547,48

03.01.220
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M3 238,87 74,28 313,15

03.01.230
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e 
acomodação do material

M3 218,03 74,28 292,31

03.01.240
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive 
fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento

M2 23,43 7,43 30,86

03.01.250
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive 
fragmentação e acomodação do material

M2 21,81 7,43 29,24

03.01.260
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M3 234,22 74,28 308,50

03.01.270
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e 
acomodação do material

M3 218,03 74,28 292,31

03.02 Demolição de alvenaria
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03.02.020 Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento M3 111,42 111,42

03.02.040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, 
incluindo revestimento

M3 74,28 74,28

03.03 Demolição de revestimento em massa
03.03.020 Apicoamento manual de piso, parede ou teto M2 2,79 2,79

03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto M2 5,57 5,57

03.03.060 Demolição manual de revestimento em massa de piso M2 9,29 9,29
03.04 Demolição de revestimento cerâmico e ladrilho hidráulico
03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M2 11,14 11,14

03.04.030
Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a 
base

M2 9,29 9,29

03.04.040
Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico 
e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base

M 2,79 2,79

03.05 Demolição de revestimento sintético
03.05.020 Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base M2 7,43 7,43
03.06 Demolição de revestimento em pedra e blocos maciços

03.06.050
Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em 
paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, 
transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M2 16,71 9,29 26,00

03.06.060
Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em 
paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive acomodação do material

M2 1,51 9,29 10,80

03.07 Demolição de revestimento asfáltico

03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M2 24,03 3,71 27,74

03.07.030
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive 
fragmentação e acomodação do material

M2 21,81 3,71 25,52

03.07.050
Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M2 10,37 1,30 11,67

03.07.070
Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive 
acomodação do material

M2 7,84 1,30 9,14

03.07.080
Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive 
remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição

M2 13,64 0,56 14,20

03.08 Demolição de forro / divisórias

03.08.020
Demolição manual de forro em estuque, inclusive sistema de 
fixação/tarugamento

M2 9,66 9,66

03.08.040
Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de 
fixação/tarugamento

M2 5,57 5,57

03.08.060 Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação M2 5,57 5,57

03.08.200 Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos M2 6,13 6,13

03.09 Demolição de impermeabilização e afins
03.09.020 Demolição manual de camada impermeabilizante M2 14,94 14,94

03.09.040
Demolição manual de argamassa regularizante, isolante ou protetora e 
papel Kraft

M2 17,92 17,92

03.09.060 Remoção manual de junta de dilatação ou retração, inclusive apoio M 5,97 5,97

03.10 Remoção de pintura
03.10.020 Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com lixa M 0,07 1,35 1,42

03.10.040
Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com produto 
químico

M 0,89 1,35 2,24
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03.10.080
Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com 
produtos químicos

M2 4,47 10,83 15,30

03.10.100
Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com 
lixamento

M2 0,36 8,12 8,48

03.10.120 Remoção de pintura em massa com produtos químicos M2 4,47 8,12 12,59
03.10.140 Remoção de pintura em massa com lixamento M2 0,36 5,42 5,78
03.16 Remoção de sinalização horizontal
03.16.010 Remoção de sinalização horizontal existente M2 91,66 91,66
03.16.011 Remoção de tacha/tachões UN 3,86 8,23 12,09
04 RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO
04.01 Retirada de fechamento e elemento divisor

04.01.020 Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento tarugada M2 33,92 33,92

04.01.040
Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com 
montantes metálicos

M2 29,39 29,39

04.01.060
Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou 
mármore

M2 18,09 18,09

04.01.080 Retirada de fechamento em placas pré-moldadas, inclusive pilares M2 2,57 0,63 3,20

04.01.090
Retirada de barreira de proteção com arame de alta segurança, simples 
ou duplo

M 3,92 3,92

04.01.100 Retirada de cerca M 11,51 11,51

04.02
Retirada de elementos de estrutura (concreto, ferro, alumínio e 
madeira)

04.02.020 Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² M 1,24 1,24

04.02.030 Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² M 4,12 4,12

04.02.050 Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro M2 22,65 22,65

04.02.070 Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer M2 18,53 18,53

04.02.090 Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro M2 16,47 16,47

04.02.110 Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer M2 12,35 12,35

04.02.140 Retirada de estrutura metálica KG 2,32 2,32
04.03 Retirada de telhamento e proteção
04.03.020 Retirada de telhamento em barro M2 14,86 14,86

04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 7,43 7,43

04.03.060 Retirada de cumeeira ou espigão em barro M 5,57 5,57
04.03.080 Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer M 9,29 9,29

04.03.090 Retirada de domo de acrílico, inclusive perfis metálicos de fixação M2 11,31 11,31

04.04 Retirada de revestimento em pedra e blocos maciços

04.04.010
Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou 
fachada

M2 39,73 39,73

04.04.020 Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso M2 24,14 24,14

04.04.030 Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore M 16,71 16,71
04.04.040 Retirada de degrau em pedra, granito ou mármore M 18,57 18,57
04.04.060 Retirada de rodapé em pedra, granito ou mármore M 14,86 14,86
04.05 Retirada de revestimentos em madeira
04.05.010 Retirada de revestimento em lambris de madeira M2 52,08 52,08
04.05.020 Retirada de piso em tacos de madeira M2 11,14 11,14
04.05.040 Retirada de soalho somente o tablado M2 14,41 14,41
04.05.060 Retirada de soalho inclusive vigamento M2 24,71 24,71
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04.05.080 Retirada de degrau em madeira M 12,35 12,35
04.05.100 Retirada de rodapé inclusive cordão em madeira M 2,79 2,79
04.06 Retirada de revestimentos sintéticos e metálicos
04.06.010 Retirada de revestimento em lambris metálicos M2 52,08 52,08
04.06.020 Retirada de piso em material sintético assentado a cola M2 4,12 4,12
04.06.040 Retirada de degrau em material sintético assentado a cola M 3,82 3,82
04.06.060 Retirada de rodapé inclusive cordão em material sintético M 0,93 0,93

04.06.100
Retirada de piso elevado telescópico metálico, inclusive estrutura de 
sustentação

M2 45,11 45,11

04.07 Retirada de forro, brise e fachada
04.07.020 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas M2 11,53 11,53
04.07.040 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas M2 6,18 6,18
04.07.060 Retirada de sistema de fixação ou tarugamento de forro M2 4,64 4,64
04.08 Retirada de esquadria e elemento de madeira
04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 20,60 20,60

04.08.040 Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas M 1,58 1,58

04.08.060
Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, 
chumbados

M 12,35 12,35

04.08.080
Retirada de elemento em madeira e sistema de fixação tipo quadro, 
lousa, etc.

M2 5,57 5,57

04.08.100 Retirada de armário em madeira ou metal M2 18,53 18,53
04.09 Retirada de esquadria e elementos metálicos
04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral M2 28,83 28,83
04.09.040 Retirada de folha de esquadria metálica UN 24,04 24,04

04.09.060 Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados M 9,89 9,89

04.09.080 Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados M 6,78 6,78

04.09.100 Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral M2 28,83 28,83
04.09.120 Retirada de escada de marinheiro com ou sem guarda-corpo M 32,95 32,95

04.09.140
Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou 
fechamento

UN 24,14 24,14

04.09.160 Retirada de entelamento metálico em geral M2 3,92 3,92
04.10 Retirada de ferragens e acessórios para esquadrias
04.10.020 Retirada de fechadura ou fecho de embutir UN 11,31 11,31
04.10.040 Retirada de fechadura ou fecho de sobrepor UN 4,52 4,52
04.10.060 Retirada de dobradiça UN 2,26 2,26

04.10.080 Retirada de peça ou acessório complementar em geral de esquadria UN 17,69 17,69

04.11 Retirada de aparelhos, metais sanitários e registro
04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 40,62 40,62
04.11.030 Retirada de bancada incluindo pertences M2 57,65 57,65
04.11.040 Retirada de complemento sanitário chumbado UN 13,57 13,57
04.11.060 Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor UN 5,65 5,65
04.11.080 Retirada de registro ou válvula embutidos UN 51,93 51,93
04.11.100 Retirada de registro ou válvula aparentes UN 29,79 29,79
04.11.110 Retirada de purificador/bebedouro UN 29,79 29,79
04.11.120 Retirada de torneira ou chuveiro UN 7,04 7,04
04.11.140 Retirada de sifão ou metais sanitários diversos UN 10,83 10,83
04.11.160 Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada UN 20,58 20,58
04.12 Retirada de aparelhos elétricos e hidráulicos
04.12.020 Retirada de conjunto motor-bomba UN 86,27 86,27
04.12.040 Retirada de motor de bomba de recalque UN 68,48 68,48
04.13 Retirada de impermeabilização e afins
04.13.020 Retirada de isolamento térmico com material monolítico M2 5,57 5,57
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04.13.060 Retirada de isolamento térmico com material em panos M2 0,93 0,93
04.14 Retirada de vidro

04.14.020
Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de 
baguete

M2 13,54 13,54

04.14.040 Retirada de esquadria em vidro M2 41,18 41,18
04.17 Retirada em instalação elétrica - letra A ate B

04.17.020
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou 
parede

UN 18,26 18,26

04.17.040 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço UN 68,48 68,48

04.17.060 Remoção de suporte tipo braquet UN 22,83 22,83
04.17.080 Remoção de barramento de cobre M 18,26 18,26
04.17.100 Remoção de base de disjuntor tipo QUIK-LAG UN 6,85 6,85
04.17.120 Remoção de base de fusível tipo Diazed UN 6,85 6,85
04.17.140 Remoção de base e haste de para-raios UN 45,65 45,65
04.17.160 Remoção de base ou chave para fusível NH tipo tripolar UN 22,83 22,83
04.17.180 Remoção de base ou chave para fusível NH tipo unipolar UN 20,55 20,55
04.17.200 Remoção de braçadeira para passagem de cordoalha UN 18,26 18,26
04.17.220 Remoção de bucha de passagem interna ou externa UN 18,26 18,26
04.17.240 Remoção de bucha de passagem para neutro UN 13,69 13,69
04.18 Retirada em instalação elétrica - letra C
04.18.020 Remoção de cabeçote em rede de telefonia UN 11,41 11,41
04.18.040 Remoção de cabo de aço e esticadores de para-raios M 15,98 15,98

04.18.060
Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta 
completa

UN 228,25 228,25

04.18.070 Remoção de caixa de entrada de energia padrão residencial completa UN 182,60 182,60

04.18.080 Remoção de caixa de entrada telefônica completa UN 91,30 91,30
04.18.090 Remoção de caixa de medição padrão completa UN 50,68 50,68
04.18.120 Remoção de caixa estampada UN 6,77 6,77

04.18.130 Remoção de caixa para fusível ou tomada instalada em perfilado UN 8,12 8,12

04.18.140 Remoção de caixa para transformador de corrente UN 50,68 50,68
04.18.180 Remoção de cantoneira metálica M 11,41 11,41
04.18.200 Remoção de captor de para-raios tipo Franklin UN 22,83 22,83
04.18.220 Remoção de chapa de ferro para bucha de passagem UN 18,26 18,26
04.18.240 Remoção de chave automática da boia UN 27,39 27,39
04.18.250 Remoção de chave base de mármore ou ardósia UN 22,83 22,83

04.18.260 Remoção de chave de ação rápida comando frontal montado em painel UN 45,65 45,65

04.18.270 Remoção de chave fusível indicadora tipo Matheus UN 68,48 68,48

04.18.280
Remoção de chave seccionadora tripolar seca mecanismo de manobra 
frontal

UN 128,44 128,44

04.18.290 Remoção de chave tipo Pacco rotativo UN 34,24 34,24

04.18.320
Remoção de cinta de fixação de eletroduto ou sela para cruzeta em 
poste

UN 9,29 9,29

04.18.340 Remoção de condulete UN 18,18 18,18

04.18.360 Remoção de condutor aparente diâmetro externo acima de 6,5 mm M 5,48 5,48

04.18.370 Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm M 2,73 2,73

04.18.380 Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm M 4,57 4,57

04.18.390 Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm M 2,28 2,28
04.18.400 Remoção de condutor especial M 32,11 32,11
04.18.410 Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu M 9,13 9,13
04.18.420 Remoção de contator magnético para comando de bomba UN 45,65 45,65
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04.18.440 Remoção de corrente para pendentes UN 9,13 9,13
04.18.460 Remoção de cruzeta de ferro para fixação de projetores UN 68,48 68,48
04.18.470 Remoção de cruzeta de madeira UN 96,33 96,33
04.19 Retirada em instalação elétrica - letra D ate I
04.19.020 Remoção de disjuntor de volume normal ou reduzido UN 187,52 187,52
04.19.030 Remoção de disjuntor a seco aberto tripolar, 600 V de 800 A UN 45,65 45,65
04.19.060 Remoção de disjuntor termomagnético UN 11,41 11,41

04.19.080 Remoção de fundo de quadro de distribuição ou caixa de passagem M2 45,65 45,65

04.19.100 Remoção de gancho de sustentação de luminária em perfilado UN 9,13 9,13

04.19.120 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra UN 18,26 18,26

04.19.140 Remoção de isolador tipo castanha e gancho de sustentação UN 4,57 4,57

04.19.160 Remoção de isolador tipo disco completo e gancho de suspensão UN 6,85 6,85

04.19.180 Remoção de isolador tipo pino, inclusive o pino UN 11,41 11,41
04.19.190 Remoção de isolador galvanizado uso geral UN 11,41 11,41
04.20 Retirada em instalação elétrica - letra J ate N

04.20.020
Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação 
padrão

UN 32,11 32,11

04.20.040 Remoção de lâmpada UN 3,71 3,71
04.20.060 Remoção de luz de obstáculo UN 45,65 45,65
04.20.080 Remoção de manopla de comando de disjuntor UN 22,83 22,83
04.20.100 Remoção de mão francesa UN 18,57 18,57
04.20.120 Remoção de terminal modular (mufla) tripolar ou unipolar UN 64,22 64,22
04.21 Retirada em instalação elétrica - letra O ate S
04.21.020 Remoção de óleo de disjuntor ou transformador L 0,74 0,74
04.21.040 Remoção de pára-raios tipo cristal-valve em cabine primária UN 68,48 68,48

04.21.050 Remoção de pára-raios tipo cristal-valve em poste singelo ou estaleiro UN 91,30 91,30

04.21.060 Remoção de perfilado M 18,26 18,26
04.21.100 Remoção de porta de quadro ou painel M2 45,65 45,65
04.21.130 Remoção de poste de concreto UN 123,95 128,44 252,39
04.21.140 Remoção de poste metálico UN 123,95 128,44 252,39
04.21.150 Remoção de poste de madeira UN 143,84 143,84

04.21.160 Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem M2 91,30 91,30

04.21.200 Remoção de reator para lâmpada UN 16,06 16,06
04.21.210 Remoção de reator para lâmpada fixo em poste UN 91,30 91,30
04.21.240 Remoção de relé UN 21,66 21,66
04.21.260 Remoção de roldana UN 3,71 3,71
04.21.280 Remoção de soquete UN 3,71 3,71

04.21.300 Remoção de suporte de transformador em poste singelo ou estaleiro UN 29,71 29,71

04.22 Retirada em instalação elétrica - letra T ate o final
04.22.020 Remoção de terminal ou conector para cabos UN 4,64 4,64
04.22.040 Remoção de transformador de potência em cabine primária UN 315,96 315,96
04.22.050 Remoção de transformador de potencial completo (pequeno) UN 29,67 29,67

04.22.060
Remoção de transformador de potência trifásico até 225 kVA, a óleo, 
em poste singelo

UN 247,89 365,20 613,09

04.22.100
Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo acima 
de 50 mm

M 22,83 22,83

04.22.110
Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 
mm

M 11,41 11,41

04.22.120
Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo acima 
de 50 mm

M 45,65 45,65
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04.22.130
Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo até 50 
mm

M 22,83 22,83

04.22.200 Remoção de vergalhão M 9,13 9,13
04.30 Retirada em instalação hidráulica
04.30.020 Remoção de calha ou rufo M 4,27 4,27
04.30.040 Remoção de condutor aparente M 2,79 2,79

04.30.060
Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e 
ralos

M 7,43 7,43

04.30.080 Remoção de hidrante de parede completo UN 81,24 81,24
04.30.100 Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros UN 136,95 136,95
04.31 Retirada em instalação de combate a incêndio
04.31.010 Retirada de bico de sprinkler UN 12,85 12,85
04.35 Retirada de sistema e equipamento de conforto mecânico
04.35.050 Retirada de aparelho de ar condicionado portátil UN 20,70 20,70
04.40 Retirada diversa de pecas pre-moldadas

04.40.010
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, 
transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M 0,89 7,43 8,32

04.40.020 Retirada de soleira ou peitoril em geral M 3,71 3,71

04.40.030
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e 
empilhamento

M 7,43 7,43

04.40.050
Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive 
limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M2 7,15 11,14 18,29

04.40.070
Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive 
limpeza e empilhamento

M2 11,14 11,14

04.41 Retirada de dispositivos viários
04.41.001 Retirada de placa de solo M2 41,40 16,47 57,87
05 TRANSPORTE E MOVIMENTACAO, DENTRO E FORA DA OBRA
05.04 Transporte de material solto

05.04.060
Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de 
despejo - ensacado

M3 28,35 100,28 128,63

05.07 Transporte comercial, carreteiro e aluguel

05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

M3 97,67 11,14 108,81

05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material 
volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e 
metal

M3 114,36 11,14 125,50

05.07.060
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado 
e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro

M3 117,16 11,14 128,30

05.07.070
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou 
drywall

M3 113,02 11,14 124,16

05.07.100
Transporte de resíduo sólido em aterro - telhas cimento amianto Classe 
D

T 264,54 0,93 265,47

05.08 Transporte mecanizado de material solto

05.08.060 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km M3 20,85 20,85

05.08.080 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km M3 39,08 39,08

05.08.100
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° 
km

M3 48,53 48,53

05.08.120
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° 
km

M3 55,19 55,19

05.08.140 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 2,76 2,76
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05.08.220
Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à 
disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

M3 17,69 17,69

05.09 Taxas de recolhimento
05.09.006 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 47,39 47,39
05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 30,62 30,62

05.09.008
Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro - telhas cimento 
amianto

T 850,00 850,00

05.10 Transporte mecanizado de solo
05.10.010 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria M3 6,40 6,40

05.10.020 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km M3 8,56 8,56

05.10.021
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 
superiores ao 2° km até o 3° km

M3 12,78 12,78

05.10.022
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 
superiores ao 3° km até o 5° km

M3 14,13 14,13

05.10.023
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 
superiores ao 5° km até o 10° km

M3 18,88 18,88

05.10.024
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 
superiores ao 10° km até o 15° km

M3 28,29 28,29

05.10.025
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 
superiores ao 15° km até o 20° km

M3 37,68 37,68

05.10.026
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 
superiores ao 20° km

M3XKM 1,82 1,82

05.10.030 Transporte de solo brejoso por caminhão até o 2° km M3 14,73 14,73

05.10.031
Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 
2° km até o 3° km

M3 20,31 20,31

05.10.032
Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 
3° km até o 5° km

M3 21,20 21,20

05.10.033
Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 
5° km até o 10° km

M3 27,09 27,09

05.10.034
Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 
10° km até o 15° km

M3 40,62 40,62

05.10.035
Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 
15° km até o 20° km

M3 54,15 54,15

05.10.036
Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 
20° km

M3XKM 2,63 2,63

06 SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL
06.01 Escavação manual em campo aberto de solo, exceto rocha

06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 46,43 46,43

06.01.040 Escavação manual em solo brejoso em campo aberto M3 57,94 57,94
06.02 Escavação manual em valas e buracos de solo, exceto rocha

06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 
m

M3 55,71 55,71

06.02.040
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 
1,5 m

M3 72,05 72,05

06.11 Reaterro manual sem fornecimento de material
06.11.020 Reaterro manual para simples regularização sem compactação M3 7,99 7,99
06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 17,33 17,33
06.11.060 Reaterro manual com adição de 2% de cimento M3 17,04 62,40 79,44
06.12 Aterro manual sem fornecimento de material
06.12.020 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg M3 57,36 57,36
06.14 Carga / carregamento e descarga manual
06.14.020 Carga manual de solo M3 11,14 11,14
07 SERVICO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO
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07.01
Escavação ou corte mecanizados em campo aberto de solo, exceto 
rocha

07.01.010 Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida M3 15,69 0,26 15,95

07.01.020
Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo 
aberto

M3 16,12 0,26 16,38

07.01.060
Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo 
aberto

M3 33,37 0,87 34,24

07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km M3 15,77 15,77

07.02 Escavação mecanizada de valas e buracos em solo, exceto rocha

07.02.020 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m M3 9,75 1,20 10,95

07.02.040 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m M3 10,99 1,35 12,34

07.02.060 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m M3 19,79 0,77 20,56

07.02.080
Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 
m, com escavadeira hidráulica

M3 20,96 0,74 21,70

07.05 Escavação mecanizada em solo brejoso ou turfa
07.05.010 Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa M3 36,59 1,73 38,32
07.05.020 Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial M3 31,40 1,39 32,79
07.06 Escavação ou carga mecanizada em campo aberto

07.06.010
Escavação e carga mecanizada em campo aberto, com rompedor 
hidráulico, em rocha

M3 291,17 291,17

07.10 Apiloamento e nivelamento mecanizado de solo

07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 5,35 0,11 5,46

07.11 Reaterro mecanizado sem fornecimento de material

07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 4,06 2,59 6,65

07.11.040
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 
95% PN

M3 20,97 2,38 23,35

07.12 Aterro mecanizado sem fornecimento de material

07.12.010
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem 
fornecimento de solo em áreas fechadas

M3 16,67 0,39 17,06

07.12.020
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem 
fornecimento de solo em campo aberto

M3 11,86 0,28 12,14

07.12.030
Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de 
solo em campo aberto

M3 12,04 0,12 12,16

07.12.040
Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo 
aberto, sem compactação do aterro

M3 20,21 0,37 20,58

08 ESCORAMENTO, CONTENCAO E DRENAGEM
08.01 Escoramento
08.01.020 Escoramento de solo contínuo M2 36,33 54,77 91,10
08.01.040 Escoramento de solo descontínuo M2 19,98 32,95 52,93
08.01.060 Escoramento de solo pontaletado M2 13,44 7,96 21,40
08.01.080 Escoramento de solo especial M2 46,64 63,74 110,38

08.01.100 Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 4 m M2 386,07 386,07

08.01.110 Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 6 m M2 422,14 422,14

08.01.120 Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 8 m M2 467,36 467,36

08.02 Cimbramento
08.02.020 Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto M3 21,61 29,88 51,49
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08.02.040 Cimbramento em perfil metálico para obras de arte KG 10,02 2,06 12,08
08.02.050 Cimbramento tubular metálico M3MES 9,95 1,86 11,81
08.02.060 Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico M3 14,13 14,13
08.03 Descimbramento
08.03.020 Descimbramento em madeira M3 8,23 8,23
08.05 Manta, filtro e dreno

08.05.010 Geomembrana em polietileno de alta densidade PEAD de 1 mm M2 32,11 0,70 32,81

08.05.100 Dreno com pedra britada M3 147,23 20,60 167,83
08.05.110 Dreno com areia grossa M3 173,98 12,35 186,33

08.05.180
Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e 
transversal de 9kN/m

M2 6,69 12,35 19,04

08.05.190
Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e 
transversal de 14kN/m

M2 9,17 12,35 21,52

08.05.220
Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e 
transversal de 27kN/m

M2 17,98 12,35 30,33

08.06 Barbaca
08.06.040 Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm M 12,49 14,41 26,90
08.06.060 Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 75 mm M 18,15 16,47 34,62
08.06.080 Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 100 mm M 17,07 20,60 37,67
08.07 Esgotamento

08.07.050
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de rebaixamento de lençol freático

TX 12.090,57 12.090,57

08.07.060
Locação de conjunto de bombeamento a vácuo para rebaixamento de 
lençol freático, com até 50 ponteiras e potência até 15 HP, mínimo 30 
dias

CJxDI 810,21 810,21

08.07.070 Ponteiras filtrantes, profundidade até 5 m UN 541,84 541,84

08.07.090
Esgotamento de águas superficiais com bomba de superfície ou 
submersa

HPXh 2,54 3,71 6,25

08.10 Contenção
08.10.040 Enrocamento com pedra arrumada M3 184,77 123,54 308,31
08.10.060 Enrocamento com pedra assentada M3 318,30 239,00 557,30

08.10.108
Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 0,5 m, com revestimento 
liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, 
independente do formato ou utilização

M3 811,89 111,13 923,02

08.10.109
Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 1 m, com revestimento liga 
zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, 
independente do formato ou utilização

M3 661,11 136,49 797,60

09 FORMA
09.01 Forma em tabua
09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 45,02 53,53 98,55
09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 190,13 61,78 251,91
09.01.040 Forma em madeira comum para caixão perdido M2 65,09 49,41 114,50

09.01.150 Desmontagem de forma em madeira para estrutura de laje, com tábuas M2 6,35 6,35

09.01.160
Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com 
tábuas

M2 7,54 7,54

09.02 Forma em madeira compensada
09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 132,59 57,65 190,24
09.02.040 Forma plana em compensado para estrutura aparente M2 138,01 57,65 195,66
09.02.060 Forma curva em compensado para estrutura aparente M2 125,60 102,96 228,56

09.02.080 Forma plana em compensado para obra de arte, sem cimbramento M2 79,28 55,59 134,87

09.02.100 Forma em compensado para encamisamento de tubulão M2 42,67 45,30 87,97
09.02.120 Forma ripada de 5 cm na vertical M2 99,59 90,11 189,70
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09.02.130
Forma plana em compensado para estrutura convencional com 
cimbramento tubular metálico

M2 110,65 35,45 146,10

09.02.140
Forma plana em compensado para estrutura aparente com 
cimbramento tubular metálico

M2 110,65 63,22 173,87

09.02.150
Forma curva em compensado para estrutura convencional com 
cimbramento tubular metálico

M2 73,17 108,53 181,70

09.04 Forma em papelão
09.04.020 Forma em tubo de papelão com diâmetro de 25 cm M 99,69 9,77 109,46
09.04.030 Forma em tubo de papelão com diâmetro de 30 cm M 157,88 9,77 167,65
09.04.040 Forma em tubo de papelão com diâmetro de 35 cm M 190,28 9,77 200,05
09.04.050 Forma em tubo de papelão com diâmetro de 40 cm M 221,73 9,77 231,50
09.04.060 Forma em tubo de papelão com diâmetro de 45 cm M 247,57 9,77 257,34
09.04.070 Forma em tubo de papelão com diâmetro de 50 cm M 221,89 9,77 231,66
09.07 Forma em polipropileno

09.07.060
Forma em polipropileno (cubeta) e acessórios para laje nervurada com 
dimensões variáveis - locação

M3 428,00 72,07 500,07

10 ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL
10.01 Armadura em barra
10.01.020 Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa KG 9,10 2,39 11,49
10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 8,00 2,39 10,39
10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 8,58 2,39 10,97
10.02 Armadura em tela
10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 9,19 1,19 10,38
10.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 10

10.20.001
Lubrificante em pasta para aplicação em barras de transferência de 
concreto

KG 61,89 12,00 73,89

11 CONCRETO, MASSA E LASTRO
11.01 Concreto usinado com controle fck - fornecimento do material
11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 486,14 486,14
11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 509,90 509,90
11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 534,82 534,82
11.01.170 Concreto usinado, fck = 35 MPa M3 560,96 560,96
11.01.190 Concreto usinado, fck = 40 MPa M3 588,38 588,38
11.01.260 Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento M3 543,76 543,76
11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 565,38 565,38
11.01.320 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 589,96 589,96
11.01.321 Concreto usinado, fck = 35 MPa - para bombeamento M3 615,74 615,74
11.01.350 Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento M3 644,99 644,99

11.01.520
Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento em estaca hélice 
contínua

M3 621,11 621,11

11.01.621 Concreto usinado, fck=30 MPa, fctm_k=4,2 Mpa M3 511,11 511,11
11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 606,43 606,43
11.02 Concreto usinado não estrutural - fornecimento do material
11.02.020 Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³ M3 611,10 611,10
11.02.040 Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ M3 635,25 635,25
11.02.060 Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ M3 592,07 592,07

11.03
Concreto executado no local com controle fck - fornecimento do 
material

11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 398,92 111,42 510,34

11.04 Concreto não estrutural executado no local - fornecimento do material

11.04.020
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / 
m³

M3 331,74 46,43 378,17

11.04.040
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / 
m³

M3 361,74 46,43 408,17
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11.04.060
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / 
m³

M3 425,68 46,43 472,11

11.05 Concreto e argamassa especial
11.05.010 Argamassa em solo e cimento a 5% em peso M3 74,85 46,43 121,28
11.05.030 Argamassa graute autonivelante de alta resistência M3 3.980,85 52,08 4.032,93
11.05.040 Argamassa graute M3 369,30 52,08 421,38

11.05.060
Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra 
rachão), concreto fck 15 Mpa

M3 386,46 342,34 728,80

11.05.120 Execução de concreto projetado - consumo de cimento 350 kg/m³ M3 2.412,35 626,56 3.038,91

11.11 Argamassas especiais

11.11.030
Argamassa de cimento e areia, fck = 20 MPa, consumo de cimento 600 
kg/m³ - material para injeção em estaca raiz

M3 507,55 46,43 553,98

11.16 Lançamento e aplicação

11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 
lastro e/ou enchimento

M3 78,32 78,32

11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 156,64 156,64

11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 108,20 108,20

11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 60,61 59,75 120,36

11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície M2 15,86 15,86
11.18 Lastro e enchimento
11.18.020 Lastro de areia M3 192,86 65,00 257,86
11.18.040 Lastro de pedra britada M3 176,68 27,86 204,54
11.18.060 Lona plástica preta - uso geral M2 0,88 0,56 1,44

11.18.070 Enchimento de laje com concreto celular com densidade de 1.200 kg/m³ M3 1.075,46 85,59 1.161,05

11.18.080 Enchimento de laje com tijolos cerâmicos furados M3 333,38 37,14 370,52

11.18.110 Enchimento de nichos em geral, com material proveniente de entulho M3 37,14 37,14

11.18.140 Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado M3 232,05 18,57 250,62
11.18.150 Lastro e/ou fundação em rachão manual M3 198,82 55,71 254,53
11.18.160 Enchimento de nichos em geral, com areia M3 192,86 87,61 280,47
11.18.180 Colchão de areia M3 211,74 0,19 211,93
11.18.190 Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo P-1 M3 357,32 14,86 372,18

11.18.220 Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo EPS-5F M3 1.129,23 14,86 1.144,09

11.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 11
11.20.030 Cura química de concreto, membrana líquida M2 2,70 4,64 7,34

11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 11,42 11,42

11.20.090 Selante endurecedor de concreto antipó M2 3,72 4,64 8,36

11.20.120
Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), 
bicomponente

M3 9.788,02 1.613,32 11.401,34

11.20.130 Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto M 188,44 123,54 311,98

11.20.140 Controlador de retração de concreto, a base de óxido de cálcio KG 5,53 0,31 5,84
12 FUNDACAO PROFUNDA
12.01 Broca
12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 19,03 43,35 62,38
12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 30,77 45,08 75,85
12.01.061 Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa M 46,09 71,75 117,84
12.04 Estaca pre-moldada de concreto

Pagina 18 de 116



Versão 197
Data Base: FEV/25

BDI : 0,00% L.S.: 97,78%
Referência  Descrição Un Material Mão de Obra Custo Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

COM DESONERAÇÃO

12.04.080
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de estaca pré-moldada

TX 31.018,51 31.018,51

12.04.081 Estaca pré-moldada protendida cravada para 20t M 190,51 1,86 192,37
12.04.082 Estaca pré-moldada protendida cravada para 30t M 206,61 1,86 208,47
12.04.083 Estaca pré-moldada protendida cravada para 40t M 213,73 1,86 215,59
12.04.084 Estaca pré-moldada protendida cravada para 50t M 226,21 1,86 228,07
12.04.085 Estaca pré-moldada protendida cravada para 60t M 258,44 1,86 260,30
12.05 Estaca escavada mecanicamente

12.05.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de estaca escavada

TX 2.387,68 2.387,68

12.05.020 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t M 42,44 13,73 56,17
12.05.030 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t M 57,78 19,83 77,61
12.05.040 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 35 cm até 40 t M 75,99 27,16 103,15
12.05.150 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 40 cm até 50 t M 99,26 35,95 135,21
12.06 Estaca tipo STRAUSS

12.06.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de estaca tipo Strauss

TX 3.004,83 3.004,83

12.06.020 Estaca tipo Strauss, diâmetro de 25 cm até 20 t M 66,13 11,56 77,69
12.06.030 Estaca tipo Strauss, diâmetro de 32 cm até 30 t M 84,77 16,68 101,45
12.06.040 Estaca tipo Strauss, diâmetro de 38 cm até 40 t M 106,78 22,74 129,52
12.06.080 Estaca tipo Strauss, diâmetro de 45 cm até 60 t M 162,54 29,65 192,19
12.07 Estaca tipo RAIZ

12.07.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de estaca tipo Raiz em solo

TX 27.949,01 27.949,01

12.07.030 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 10 cm para 10 t, em solo M 209,55 8,40 217,95
12.07.050 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 12 cm para 15 t, em solo M 229,88 10,53 240,41
12.07.060 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 15 cm para 25 t, em solo M 297,35 15,95 313,30
12.07.070 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 16 cm para 35 t, em solo M 328,73 22,32 351,05
12.07.090 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 20 cm para 50 t, em solo M 404,37 34,10 438,47
12.07.100 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 25 cm para 80 t, em solo M 463,60 40,00 503,60
12.07.110 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm para 100 t, em solo M 565,33 47,29 612,62
12.07.130 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 40 cm para 130 t, em solo M 663,98 40,00 703,98
12.07.151 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em solo M 360,77 360,77
12.07.153 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 45 cm, sem armação, em solo M 498,93 498,93

12.07.270
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de estaca tipo Raiz em rocha

TX 27.949,01 27.949,01

12.07.271 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em rocha M 1.102,07 1.102,07
12.07.272 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 41 cm, sem armação, em rocha M 1.288,90 1.288,90
12.07.273 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 45 cm, sem armação, em rocha M 1.530,35 1.530,35

12.07.274
Estaca tipo Raiz, diâmetro de 15 cm para 25 t, sem armação e sem 
argamassa, em rocha

M 693,03 693,03

12.07.275
Estaca tipo Raiz, diâmetro de 20 cm para 50 t, sem armação e sem 
argamassa, em rocha

M 811,71 811,71

12.07.511 Injeção de argamassa de cimento e areia em estaca raiz - sobreconsumo M3 678,20 678,20

12.09 Tubulão

12.09.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de tubulão escavado mecanicamente

TX 2.065,40 2.065,40

12.09.020 Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 50 cm M 38,75 38,75
12.09.040 Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 60 cm M 45,93 45,93
12.09.060 Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 80 cm M 68,12 68,12

12.09.140 Escavação manual em campo aberto para tubulão, fuste e/ou base M3 456,50 456,50

12.12 Estaca hélice continua

12.12.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de estaca tipo hélice contínua em solo

TX 39.754,76 39.754,76
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12.12.014 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 25 cm em solo M 41,86 4,95 46,81
12.12.016 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo M 52,80 4,95 57,75
12.12.020 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 35 cm em solo M 63,19 4,95 68,14
12.12.060 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo M 73,63 4,95 78,58
12.12.070 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 50 cm em solo M 92,69 4,95 97,64
12.12.074 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 60 cm em solo M 115,68 4,95 120,63
12.12.090 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 70 cm em solo M 143,78 4,95 148,73
12.12.100 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 80 cm em solo M 177,12 4,95 182,07
12.14 Estaca escavada com injeção ou micro estaca

12.14.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de estacas escavadas com injeção ou microestaca

TX 27.768,50 27.768,50

12.14.040 Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 16 cm M 319,69 22,32 342,01

12.14.050 Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 20 cm M 407,04 34,10 441,14

12.14.060 Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 25 cm M 475,28 40,00 515,28

13 LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS
13.01 Laje pre-fabricada mista em vigotas treplicadas e lajotas

13.01.130
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e 
capa com concreto de 25 MPa

M2 123,56 29,97 153,53

13.01.150
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e 
capa com concreto de 25 MPa

M2 129,03 32,96 161,99

13.01.170
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e 
capa com concreto de 25 MPa

M2 161,07 35,94 197,01

13.01.190
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 24 (20+4) e 
capa com concreto de 25 MPa

M2 166,30 38,94 205,24

13.01.210
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 30 (24+6) e 
capa com concreto de 25 MPa

M2 215,35 42,76 258,11

13.01.310
Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 
+ 4), com capa de concreto de 25 MPa

M2 143,35 32,96 176,31

13.01.320
Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 
(12 + 4), com capa de concreto de 25 MPa

M2 164,67 32,96 197,63

13.01.330
Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 
(16 + 4), com capa de concreto de 25 MPa

M2 204,75 35,94 240,69

13.01.340
Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 25 
(20 + 5), com capa de concreto de 25 MPa

M2 224,65 38,94 263,59

13.01.350
Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 30 
(25 + 5), com capa de concreto de 25 MPa

M2 243,41 42,76 286,17

13.02 Laje pre-fabricada mista em vigotas protendidas e lajotas

13.02.150
Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) 
e capa com concreto de 25 MPa

M2 166,97 32,96 199,93

13.02.170
Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 
(12+4) e capa com concreto de 25 MPa

M2 187,79 35,94 223,73

13.02.190
Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 20 
(16+4) e capa com concreto de 25 MPa

M2 201,03 38,94 239,97

13.02.210
Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 25 
(20+5) e capa com concreto de 25 MPa

M2 210,23 42,76 252,99

13.05 Pre-laje
13.05.084 Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 12 cm M2 153,22 10,05 163,27
13.05.090 Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 16 cm M2 171,43 10,57 182,00
13.05.094 Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 20 cm M2 186,42 11,09 197,51
13.05.096 Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 25 cm M2 254,13 11,29 265,42
13.05.110 Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 12 cm M2 156,00 10,05 166,05
13.05.150 Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 16 cm M2 160,34 10,57 170,91
14 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR
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14.01 Alvenaria de fundação (embasamento)
14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M3 636,32 341,18 977,50

14.01.050
Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - 
classe A

M2 72,79 32,74 105,53

14.01.060
Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - 
classe A

M2 96,89 33,49 130,38

14.02 Alvenaria com tijolo maciço comum ou especial
14.02.020 Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo maciço comum M2 39,36 42,14 81,50
14.02.030 Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum M2 54,05 66,68 120,73
14.02.040 Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum M2 119,57 108,20 227,77
14.02.050 Alvenaria de elevação de 1 1/2 tijolo maciço comum M2 172,74 133,43 306,17
14.02.070 Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço aparente M2 148,52 66,68 215,20
14.02.080 Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente M2 336,71 108,20 444,91
14.03 Alvenaria com tijolo laminado aparente
14.03.020 Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo laminado M2 142,96 59,43 202,39
14.03.040 Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo laminado M2 269,74 112,09 381,83
14.03.060 Alvenaria de elevação de 1 tijolo laminado M2 557,76 156,76 714,52
14.04 Alvenaria com bloco cerâmico de vedação
14.04.200 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm M2 38,31 30,16 68,47
14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm M2 46,27 32,74 79,01
14.04.220 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm M2 56,59 35,13 91,72
14.05 Alvenaria com bloco cerâmico estrutural
14.05.050 Alvenaria de bloco cerâmico estrutural de 14 cm M2 44,54 32,74 77,28
14.05.060 Alvenaria de bloco cerâmico estrutural de 19 cm M2 58,52 35,13 93,65
14.10 Alvenaria com bloco de concreto de vedação
14.10.101 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 cm - classe C M2 44,65 30,16 74,81
14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C M2 57,57 32,74 90,31
14.10.121 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C M2 75,56 33,49 109,05
14.11 Alvenaria com bloco de concreto estrutural
14.11.221 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B M2 66,01 36,86 102,87
14.11.231 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B M2 82,77 37,79 120,56
14.11.261 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A M2 73,55 48,81 122,36
14.11.271 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe A M2 97,98 52,01 149,99
14.15 Alvenaria de concreto celular ou silico calcário

14.15.060
Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 10 cm, uso 
revestido - classe C25

M2 98,13 14,30 112,43

14.15.100
Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 12,5 cm, uso 
revestido - classe C25

M2 112,01 14,67 126,68

14.15.120
Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 15 cm, uso 
revestido - classe C25

M2 139,29 14,85 154,14

14.15.140
Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 20 cm, uso 
revestido - classe C25

M2 173,44 15,41 188,85

14.20 Pecas moldadas no local (vergas, pilaretes, etc.)
14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 966,98 778,69 1.745,67
14.20.020 Cimalha em concreto com pingadeira M 4,05 7,04 11,09
14.28 Elementos vazados (concreto, cerâmica e vidros)

14.28.012 Elemento vazado em cerâmica, tipo quadriculado de 18 x 18 x 7 cm M2 173,10 74,08 247,18

14.28.030 Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm M2 147,20 61,48 208,68

14.28.096 Elemento vazado em concreto, tipo veneziana de 39 x 39 x 10 cm M2 148,31 61,48 209,79

14.28.100 Elemento vazado em vidro, tipo veneziana capelinha de 20 x 10 x 10 cm M2 1.916,57 166,79 2.083,36

14.28.140 Elemento vazado em vidro, tipo veneziana de 20 x 20 x 6 cm M2 1.031,66 110,74 1.142,40
14.30 Divisória e fechamento
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14.30.010 Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm M2 1.136,32 71,70 1.208,02
14.30.020 Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm M2 278,43 278,43

14.30.070
Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis 
em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta

M2 811,15 811,15

14.30.080
Divisão para mictório em placas de mármore branco, com espessura de 
3 cm

M2 1.117,21 71,70 1.188,91

14.30.110
Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico 
melamínico, com espessura de 3,5 cm

M2 156,65 156,65

14.30.160
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 
minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM

M2 219,64 219,64

14.30.190
Divisória cega tipo naval com miolo mineral, acabamento em laminado 
melamínico, com espessura de 3,5 cm

M2 199,29 199,29

14.30.230
Divisória painel/vidro/vidro tipo naval, acabamento em laminado 
fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm

M2 192,86 192,86

14.30.260
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 
minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST

M2 169,69 169,69

14.30.270
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 
minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST LM

M2 165,53 165,53

14.30.300
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 
minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST LM

M2 210,18 210,18

14.30.310
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 
minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST

M2 158,22 158,22

14.30.410
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 
minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU

M2 228,65 228,65

14.30.440
Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 
minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2ST LM

M2 257,69 257,69

14.30.841
Divisória cega tipo piso/teto em laminado melamínico de baixa pressão, 
com coluna estrutural em alumínio extrudado

M2 1.484,48 1.484,48

14.30.842
Divisória tipo piso/teto em vidro temperado simples, com coluna 
estrutural em alumínio extrudado

M2 929,59 929,59

14.30.843
Divisória tipo piso/teto em vidro temperado duplo e micro persianas, 
com coluna estrutural em alumínio extrudado

M2 1.504,15 1.504,15

14.30.860 Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm M2 295,82 66,53 362,35

14.30.870
Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 120 
minutos, espessura 130/70mm - 2RF / 2RF

M2 265,14 265,14

14.30.880
Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 
minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2RU

M2 290,73 290,73

14.30.890
Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 
minutos, espessura 120/70mm - 2RU / 2RU

M2 293,46 293,46

14.30.900
Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 
minutos, espessura 98/48mm - 2ST / 2ST LM

M2 244,94 244,94

14.30.910
Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 
minutos, espessura 98/48mm - 2RU / 2RU LM

M2 281,46 281,46

14.30.920
Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 
minutos, espessura 98/48mm - 2ST / 2RU LM

M2 276,86 276,86

14.31 Divisória e fechamento.
14.31.030 Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm M2 101,04 118,73 219,77
14.40 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 14
14.40.040 Recolocação de divisórias em chapas com montantes metálicos M2 41,18 41,18

14.40.060 Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 6x50cm UN 2,07 5,65 7,72

14.40.070 Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 7,5x50cm UN 2,31 5,65 7,96

14.40.080 Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 10,5x50cm UN 2,76 5,65 8,41
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14.40.090 Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 12x50cm UN 3,03 5,65 8,68

14.40.100 Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 17x50cm UN 4,30 5,65 9,95

15 ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E CONCRETO
15.01 Estrutura em madeira para cobertura

15.01.010 Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m M2 121,12 51,47 172,59

15.01.020
Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 
10,00 m

M2 129,95 53,53 183,48

15.01.030
Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 10,01 a 
13,00 m

M2 138,76 55,59 194,35

15.01.040
Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 
18,00 m

M2 152,20 59,71 211,91

15.01.110
Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 
7,00 m

M2 82,95 39,12 122,07

15.01.120
Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 7,01 a 
10,00 m

M2 91,76 41,18 132,94

15.01.130
Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 10,01 
a 13,00 m

M2 100,58 43,24 143,82

15.01.140
Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 13,01 
a 18,00 m

M2 109,80 47,36 157,16

15.01.210 Estrutura pontaletada para telhas de barro M2 91,33 49,41 140,74
15.01.220 Estrutura pontaletada para telhas onduladas M2 68,86 37,06 105,92
15.01.310 Estrutura em terças para telhas de barro M2 85,02 26,77 111,79

15.01.320 Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro M2 25,88 5,25 31,13

15.01.330 Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal M2 16,18 5,25 21,43
15.03 Estrutura em aço

15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 27,30 27,30

15.03.090 Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura KG 5,28 5,28

15.03.110 Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura KG 29,89 29,89

15.03.131
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, 
sem pintura

KG 30,45 30,45

15.03.140
Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 
Grau 50, sem pintura

KG 33,19 33,19

15.03.150
Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, 
sem pintura

KG 10,81 5,28 16,09

15.05 Estrutura pre-fabricada de concreto

15.05.290 Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa M3 2.604,15 792,39 3.396,54

15.05.300 Mobiliário em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa M3 2.520,74 874,25 3.394,99

15.05.520 Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 35 MPa M3 2.320,64 753,35 3.073,99

15.05.530 Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa M3 2.045,33 745,73 2.791,06

15.05.540 Mobiliário em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa M3 2.284,88 799,05 3.083,93
15.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 15
15.20.020 Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira M3 4.251,00 1.235,40 5.486,40

15.20.040 Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² M 0,12 5,77 5,89

15.20.060 Recolocação de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² M 0,29 15,24 15,53

16 TELHAMENTO
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16.02 Telhamento em barro
16.02.010 Telha de barro tipo italiana M2 45,12 29,88 75,00
16.02.020 Telha de barro tipo francesa M2 60,80 29,88 90,68
16.02.030 Telha de barro tipo romana M2 35,04 29,88 64,92
16.02.045 Telha de barro colonial/paulista M2 85,86 44,82 130,68
16.02.060 Telha de barro tipo plan M2 101,79 44,82 146,61
16.02.120 Emboçamento de beiral em telhas de barro M 0,99 13,18 14,17

16.02.230
Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e 
paulistinha

M 13,62 16,47 30,09

16.02.270 Espigão de barro emboçado M 21,34 16,47 37,81
16.03 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético (CRFS)

16.03.010
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil 
ondulado de 6 mm

M2 40,36 16,47 56,83

16.03.020
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil 
ondulado de 8 mm

M2 61,99 16,47 78,46

16.03.030
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil 
trapezoidal de 44 cm

M2 151,52 16,47 167,99

16.03.040
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil 
modulado

M2 163,25 16,47 179,72

16.03.300
Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil 
ondulado

M 85,18 8,23 93,41

16.03.310
Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil 
ondulado

M 79,30 8,23 87,53

16.03.320
Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil 
trapezoidal 44 cm

M 111,38 8,23 119,61

16.03.330
Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil 
modulado

M 170,74 8,23 178,97

16.03.360 Espigão em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado M 55,56 8,23 63,79

16.03.370 Espigão em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado M 106,20 8,23 114,43

16.03.400 Rufo em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado M 71,81 8,23 80,04

16.10 Telhamento em madeira ou fibra vegetal

16.10.020 Telha em fibra vegetal, perfil ondulado, com espessura de 3 mm M2 81,08 26,77 107,85

16.10.100 Cumeeira em fibra vegetal, lisa, com espessura de 3 mm M 105,34 9,06 114,40
16.12 Telhamento metálico comum

16.12.020
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 
ondulado, com espessura de 0,50 mm

M2 88,06 16,47 104,53

16.12.040
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 
ondulado calandrado, com espessura de 0,80 mm

M2 157,90 16,47 174,37

16.12.050
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 
trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm

M2 165,53 16,47 182,00

16.12.060
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 
trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm

M2 84,59 16,47 101,06

16.12.200
Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 
trapezoidal, com espessura de 0,50 mm

M 63,19 8,23 71,42

16.12.220
Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 
ondulado, com espessura de 0,50 mm

M 67,57 8,23 75,80

16.13 Telhamento metálico especial
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16.13.060
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo 
sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha

M2 243,65 41,43 285,08

16.13.070
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo 
sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliisocianurato (PIR)

M2 142,52 17,92 160,44

16.13.130
Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, 
espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido

M2 125,82 17,92 143,74

16.13.140
Telhamento em chapa de aço galvanizado autoportante, perfil 
trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 120 mm

M2 128,71 16,47 145,18

16.16 Telhamento em material sintético
16.16.040 Telha ondulada translúcida em polipropileno M2 72,42 16,47 88,89

16.16.160 Telha em poliéster reforçado com fibras de vidro, perfil trapezoidal 49 M2 107,85 16,47 124,32

16.16.400 Cumeeira para telha de poliéster, tipo perfil trapezoidal 49 M 164,12 8,23 172,35
16.20 Telhamento em vidro
16.20.020 Telhas de vidro para iluminação tipo francesa UN 74,95 4,12 79,07
16.20.040 Telhas de vidro para iluminação tipo colonial/paulistinha UN 74,95 4,12 79,07
16.30 Domos
16.30.020 Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio M2 783,34 783,34
16.32 Painel, chapas e fechamento

16.32.070 Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm M2 124,75 84,00 208,75

16.32.120 Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm M2 168,60 75,60 244,20

16.32.130 Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 10 mm M2 180,87 84,00 264,87

16.33 Calhas e rufos
16.33.022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m M 57,49 50,22 107,71
16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m M 89,15 59,34 148,49
16.33.062 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m M 165,24 63,91 229,15
16.33.082 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m M 44,25 50,22 94,47
16.33.102 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m M 68,40 59,34 127,74
16.33.250 Calha em PVC 125mm, inclusive conexões - AP M 84,18 43,37 127,55
16.33.400 Rufo pré-moldado em concreto, de 14 x 50 x 18,5 cm UN 15,26 1,30 16,56
16.33.410 Rufo pré-moldado em concreto, de 20 x 50 x 26 cm UN 18,05 1,86 19,91
16.33.412 Rufo pré-moldado em concreto, largura 24 cm UN 19,32 2,60 21,92
16.40 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 16
16.40.040 Recolocação de cumeeiras e espigões de barro M 2,52 16,47 18,99
16.40.060 Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha M2 44,82 44,82
16.40.080 Recolocação de telha de barro tipo plan M2 44,82 44,82

16.40.090 Recolocação de domo de acrílico, inclusive perfis metálicos de fixação M2 20,60 20,60

16.40.120 Recolocação de telha de barro tipo francesa M2 29,88 29,88

16.40.140 Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado M2 3,26 16,47 19,73

16.40.150
Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil modulado ou 
trapezoidal

M2 9,78 16,47 26,25

17 REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL
17.01 Regularização de base
17.01.010 Argamassa de proteção com argila expandida M3 1.000,53 293,51 1.294,04
17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 458,90 293,51 752,41
17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado M3 416,33 293,51 709,84
17.01.050 Regularização de piso com nata de cimento M2 3,93 22,86 26,79

17.01.060
Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto 
desempenho

M2 9,07 22,45 31,52

17.01.120 Argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico M3 1.151,52 293,51 1.445,03
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17.02 Revestimento em argamassa
17.02.020 Chapisco M2 2,29 4,35 6,64
17.02.030 Chapisco 1:4 com areia grossa M2 1,48 4,35 5,83
17.02.040 Chapisco com adesivo de alto desempenho M2 7,31 4,35 11,66
17.02.060 Chapisco fino peneirado M2 2,34 6,35 8,69
17.02.080 Chapisco rústico com pedra britada nº 1 M2 4,08 6,73 10,81
17.02.120 Emboço comum M2 9,89 11,95 21,84
17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster M2 9,89 16,47 26,36
17.02.160 Emboço desempenado com argamassa industrializada M2 46,75 10,29 57,04
17.02.220 Reboco M2 1,96 10,29 12,25
17.02.260 Barra lisa com acabamento em nata de cimento M2 9,44 26,77 36,21
17.03 Revestimento em cimentado
17.03.020 Cimentado desempenado M2 9,18 22,65 31,83
17.03.040 Cimentado desempenado e alisado (queimado) M2 9,78 26,77 36,55
17.03.060 Cimentado desempenado e alisado com corante (queimado) M2 28,80 26,77 55,57
17.03.080 Cimentado semi-áspero M2 9,18 16,47 25,65
17.03.100 Cimentado áspero com caneluras M2 9,18 28,83 38,01
17.03.200 Degrau em cimentado M 6,60 46,63 53,23

17.03.300 Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 5 cm M 1,21 21,71 22,92

17.03.310 Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 7 cm M 1,40 21,71 23,11

17.03.320 Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 10 cm M 1,64 21,71 23,35

17.03.330 Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 15 cm M 2,10 21,71 23,81

17.04 Revestimento em gesso
17.04.020 Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço M2 4,95 13,68 18,63
17.04.040 Revestimento em gesso liso desempenado sobre bloco M2 6,93 13,68 20,61
17.05 Revestimento em concreto
17.05.020 Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck M3 468,65 395,26 863,91

17.05.070 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa M3 555,36 395,26 950,62

17.05.100 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa M3 594,53 395,26 989,79

17.05.320 Soleira em concreto simples M 26,98 45,93 72,91
17.05.420 Peitoril em concreto simples M 14,12 62,52 76,64
17.10 Revestimento em granilite fundido no local
17.10.020 Piso em granilite moldado no local M2 90,25 7,43 97,68
17.10.100 Soleira em granilite moldado no local M 53,34 1,86 55,20
17.10.120 Degrau em granilite moldado no local M 90,99 2,23 93,22
17.10.200 Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm M 49,20 3,71 52,91

17.10.410
Rodapé em placas pré-moldadas de granilite, acabamento encerado, até 
10 cm

M 123,74 0,45 124,19

17.10.430 Piso em placas de granilite, acabamento encerado M2 258,43 4,46 262,89
17.12 Revestimento industrial fundido no local
17.12.060 Piso em alta resistência moldado no local 12 mm M2 89,70 7,43 97,13
17.12.100 Soleira em alta resistência moldada no local M 40,77 1,86 42,63
17.12.120 Degrau em alta resistência 8 mm M 83,77 2,23 86,00
17.12.140 Degrau em alta resistência 12 mm M 85,72 2,23 87,95

17.12.240 Rodapé qualquer em alta resistência moldado no local até 10 cm M 41,94 3,71 45,65

17.12.241 Rodapé abaulado, com argamassa epoxi, altura entre 5 a 10 cm M 99,14 99,14
17.12.302 Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4 mm M2 161,21 161,21

17.12.310
Taxa de mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para 
execução de piso epóxi

TX 2.151,19 2.151,19
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17.20 Revestimento especial fundido no local
17.20.020 Massa raspada M2 31,78 52,20 83,98

17.20.040
Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo, em faixas até 
40 cm

M 82,77 18,57 101,34

17.20.050
Friso para junta de dilatação em revestimento de granito lavado tipo 
Fulget

M 11,00 11,00

17.20.060 Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo M2 154,69 18,57 173,26

17.20.140 Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais M2 14,21 20,47 34,68

17.40 Reparos e conservações em massa e concreto - GRUPO 17
17.40.010 Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento M2 48,80 48,80

17.40.020
Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local - estucamento e 
polimento

M2 44,51 44,51

17.40.030 Reparos em degrau e espelho de granilite - estucamento e polimento M 52,15 52,15

17.40.070 Reparos em rodapé de granilite - estucamento e polimento M 53,19 53,19

17.40.110
Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou 
pisos

M 41,18 41,18

17.40.150 Resina acrílica para piso de granilite M2 11,57 20,97 32,54
17.40.160 Resina epóxi para piso de granilite M2 26,18 20,97 47,15
17.40.180 Resina acrílica para degrau de granilite M 6,17 10,94 17,11
17.40.190 Resina epóxi para degrau de granilite M 13,96 10,94 24,90
18 REVESTIMENTO CERAMICO
18.05 Plaqueta laminada para revestimento

18.05.020
Revestimento em plaqueta laminada, para área interna e externa, sem 
rejunte

M2 50,84 11,85 62,69

18.06 Placa cerâmica esmaltada prensada

18.06.102
Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção 
BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante 
industrializada

M2 34,05 14,04 48,09

18.06.103
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de 
absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante 
industrializada

M 5,61 1,13 6,74

18.06.142
Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com 
saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, 
assentado com argamassa colante industrializada

M2 110,05 14,04 124,09

18.06.143
Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área 
interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência 
química A, assentado com argamassa colante industrializada

M 18,39 1,13 19,52

18.06.152
Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o 
exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com 
argamassa colante industrializada

M2 40,82 14,04 54,86

18.06.153
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída 
para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com 
argamassa colante industrializada

M 6,56 1,13 7,69

18.06.182
Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para 
o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado 
com argamassa colante industrializada

M2 33,39 14,04 47,43

18.06.183
Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna 
com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química 
B, assentado com argamassa colante industrializada

M 5,29 1,13 6,42

18.06.350
Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa 
mista

M2 11,87 58,99 70,86
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18.06.400
Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima 
de 3 até 5 mm

M2 1,16 9,36 10,52

18.06.410
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para 
rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm

M2 2,82 9,36 12,18

18.06.420
Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima 
de 5 até 10 mm

M2 2,33 9,36 11,69

18.06.430
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para 
rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm

M2 7,06 9,36 16,42

18.06.500
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, 
altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm

M 0,12 1,05 1,17

18.06.510
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa 
industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 
mm

M 0,28 1,05 1,33

18.06.520
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, 
altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm

M 0,23 1,05 1,28

18.06.530
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa 
industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 
mm

M 0,71 1,05 1,76

18.07 Placa ceramica nao esmaltada extrudada

18.07.020
Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e 
mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa 
química bicomponente

M2 137,35 14,04 151,39

18.07.021
Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e 
mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa 
colante industrial

M2 204,59 14,04 218,63

18.07.040
Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e 
mecânica, espessura de 14 mm, uso industrial, assentado com 
argamassa química bicomponente

M2 151,68 14,04 165,72

18.07.080
Rodapé em placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência 
química e mecânica, altura de 10 cm, uso industrial, assentado com 
argamassa química bicomponente

M 39,57 1,40 40,97

18.07.160

Placa cerâmica não esmaltada extrudada para área com altas 
temperaturas, de alta resistência química e mecânica, espessura mínima 
de 13 mm, uso industrial e cozinhas profissionais, assentado com 
argamassa industrializada

M2 249,44 14,04 263,48

18.07.170

Rodapé em placa cerâmica não esmaltada extrudada para área com 
altas temperaturas, de alta resistência química e mecânica, altura de 
10cm, uso industrial e cozinhas profissionais, assentado com argamassa 
industrializada

M 52,68 1,40 54,08

18.07.200
Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com 
argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, 
juntas acima de 3 até 6 mm

M2 33,06 9,36 42,42

18.07.210
Rejuntamento de placa cerâmica extrudada de 9 mm, com argamassa 
sintética industrializada tricomponente à base de resina epóxi, juntas 
acima de 3 até 6 mm

M2 29,80 9,36 39,16

18.07.220
Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida, espessura de 14 
mm, com argamassa industrializada bicomponente, à base de resina 
furânica, juntas acima de 3 até 6 mm

M2 55,10 9,36 64,46

18.07.230
Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 14 mm, com 
argamassa sintética industrializada tricomponente, à base de resina 
epóxi, juntas de 3 até 6 mm

M2 49,66 9,36 59,02

18.07.250
Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida, com argamassa 
industrializada anticorrosiva bicomponente à base de bauxita, para área 
de altas temperaturas, juntas acima de 3 até 6 mm

M2 50,60 9,36 59,96
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18.07.300
Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 
mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina 
furânica, juntas acima de 3 até 6 mm

M 3,31 0,94 4,25

18.07.310
Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 
mm, com argamassa sintética  industrializada tricomponente à base de 
resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm

M 2,98 0,94 3,92

18.08 Revestimento em porcelanato

18.08.032
Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área 
externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado 
com argamassa colante industrializada, rejuntado

M2 96,20 37,06 133,26

18.08.042
Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e 
ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com 
argamassa colante industrializada, rejuntado

M 17,21 10,29 27,50

18.08.062
Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e 
ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com 
argamassa colante industrializada, rejuntado

M2 160,24 37,06 197,30

18.08.072
Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente 
com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa 
colante industrializada, rejuntado

M 28,36 10,29 38,65

18.08.090
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e 
ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência 
química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

M2 105,49 37,06 142,55

18.08.100
Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e 
ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência 
química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

M 18,83 10,29 29,12

18.08.110
Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para área externa, 
grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante 
industrializada, rejuntado

M2 150,94 37,06 188,00

18.08.120
Rodapé em porcelanato técnico antiderrapante para área interna, grupo 
de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, 
rejuntado

M 27,02 10,29 37,31

18.08.152
Revestimento em porcelanato técnico natural para área interna e 
ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, assentado 
com argamassa colante industrializada, rejuntado

M2 159,15 37,06 196,21

18.08.162
Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente 
com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, assentado com 
argamassa colante industrializada, rejuntado

M 28,45 10,29 38,74

18.08.170
Revestimento em porcelanato técnico polido para área interna e 
ambiente de médio tráfego, grupo de absorção BIa, coeficiente de atrito 
I, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

M2 201,95 37,06 239,01

18.08.180
Rodapé em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de 
médio tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa 
colante industrializada, rejuntado

M 35,90 10,29 46,19

18.11 Revestimento em placa ceramica esmaltada

18.11.012
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 7,5x7,5 cm, assentado e 
rejuntado com argamassa industrializada

M2 143,46 21,00 164,46

18.11.022
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e 
rejuntado com argamassa industrializada

M2 86,72 21,00 107,72
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18.11.032
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo 
monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada

M2 72,95 21,00 93,95

18.11.042
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo 
monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada

M2 70,31 21,00 91,31

18.11.052
Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, 
assentado e rejuntado com argamassa industrializada

M2 61,89 21,00 82,89

18.12 Revestimento em pastilha e mosaico

18.12.020
Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5 
cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada

M2 162,18 26,57 188,75

18.12.120
Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5x2,5 
cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada

M2 347,01 26,57 373,58

18.12.140
Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5x5 
cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada

M2 323,38 26,57 349,95

18.13 Revestimento ceramico nao esmaltado extrudado

18.13.010
Revestimento em placa cerâmica não esmaltada extrudada, de alta 
resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com 
argamassa colante industrializada

M2 121,76 16,99 138,75

18.13.020
Revestimento em placa cerâmica extrudada de alta resistência química 
e mecânica, espessura entre 9 e 10 mm, assentado com argamassa 
industrializada de alta aderência

M2 132,05 16,99 149,04

18.13.202
Rejuntamento em placa cerâmica extrudada, espessura entre 9 e 10 
mm, com argamassa industrial anticorrosiva à base de resina epóxi, 
juntas de 6 a 10 mm

M2 43,45 9,36 52,81

19 REVESTIMENTO EM PEDRA
19.01 Granito

19.01.022 Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 437,31 41,08 478,39

19.01.062
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, 
acabamento polido

M 157,14 12,32 169,46

19.01.064
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm 
até 30 cm, acabamento polido

M 181,39 18,49 199,88

19.01.122 Degrau e espelho de granito, espessura de 2 cm, acabamento polido M 386,31 30,81 417,12

19.01.322
Rodapé em granito, espessura de 2 cm e altura de 7 cm, acabamento 
polido

M 78,57 6,17 84,74

19.01.324
Rodapé em granito, espessura de 2 cm e altura de 7,1 cm até 10 cm, 
acabamento polido

M 88,43 6,17 94,60

19.02 Marmore

19.02.020
Revestimento em mármore branco, espessura de 2 cm, assente com 
massa

M2 887,20 41,08 928,28

19.02.040
Revestimento em mármore travertino nacional, espessura de 2 cm, 
assente com massa

M2 895,99 41,08 937,07

19.02.060
Revestimento em mármore branco, espessura de 3 cm, assente com 
massa

M2 1.025,15 41,08 1.066,23

19.02.080
Revestimento em mármore travertino nacional, espessura de 3 cm, 
assente com massa

M2 1.022,64 41,08 1.063,72

19.02.220 Degrau e espelho em mármore branco, espessura de 2 cm M 444,32 30,81 475,13

19.02.240 Degrau e espelho em mármore travertino nacional, espessura de 2 cm M 458,60 30,81 489,41

19.02.250 Rodapé em mármore branco, espessura de 2 cm e altura de 7 cm M 56,25 8,21 64,46
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19.03 Pedra
19.03.060 Revestimento em pedra mineira comum M2 258,48 37,06 295,54
19.03.090 Revestimento em pedra Miracema M2 62,96 37,06 100,02
19.03.110 Rodapé em pedra Miracema, altura de 11,5 cm M 8,55 11,11 19,66
19.03.220 Rodapé em pedra mineira simples, altura de 10 cm M 53,98 5,56 59,54
19.03.260 Revestimento em pedra ardósia selecionada M2 72,88 16,47 89,35
19.03.270 Rodapé em pedra ardósia, altura de 7 cm M 20,27 5,56 25,83

19.03.290 Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm M 69,89 11,11 81,00

19.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 19

19.20.020 Recolocação de mármore, pedras e granitos, assentes com massa M2 24,97 37,06 62,03

20 REVESTIMENTO EM MADEIRA
20.01 Lambris de madeira
20.01.040 Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus M2 103,61 63,62 167,23
20.03 Soalho de madeira
20.03.010 Soalho em tábua de madeira aparelhada M2 742,34 742,34
20.04 Tacos
20.04.020 Piso em tacos de Ipê colado M2 368,05 20,91 388,96
20.10 Rodape de madeira
20.10.040 Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm M 24,40 13,88 38,28
20.10.120 Cordão de madeira M 3,90 3,39 7,29
20.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 20
20.20.020 Recolocação de soalho em madeira M2 0,47 8,23 8,70
20.20.040 Recolocação de tacos soltos com cola M2 27,70 20,91 48,61
20.20.100 Recolocação de rodapé e cordão de madeira M 0,47 10,49 10,96
20.20.202 Raspagem com calafetação e aplicação de verniz M2 154,48 154,48
21 REVESTIMENTO SINTETICO E METALICO
21.01 Revestimento em borracha

21.01.100 Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm - colado M2 115,07 9,47 124,54

21.01.160 Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm M2 79,38 79,38

21.02 Revestimento vinilico

21.02.050
Revestimento vinílico, espessura de 2 mm, para tráfego médio, com 
impermeabilizante acrílico

M2 153,30 21,01 174,31

21.02.060
Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com 
impermeabilizante acrílico

M2 243,35 21,01 264,36

21.02.071
Revestimento vinílico em manta, espessura total de 2mm, resistente a 
lavagem com hipoclorito

M2 221,64 221,64

21.02.271
Revestimento vinílico em manta heterogênea, espessura de 2 mm, com 
impermeabilizante acrílico

M2 257,01 21,01 278,02

21.02.281
Revestimento vinílico flexível em manta homogênea, espessura de 2 
mm, com impermeabilizante acrílico

M2 398,00 21,01 419,01

21.02.291
Revestimento vinílico heterogêneo flexível em réguas, espessura de 3 
mm, com impermeabilizante acrílico

M2 245,51 21,01 266,52

21.02.310
Revestimento vinílico autoportante acústico, espessura de 4,5 mm, com 
impermeabilizante acrílico

M2 501,76 21,01 522,77

21.02.311
Revestimento vinílico autoportante, espessura de 4 mm, com 
impermeabilizante acrílico

M2 407,64 21,01 428,65

21.02.320
Revestimento vinílico antiestático acústico, espessura de 5 mm, com 
impermeabilizante acrílico

M2 271,39 42,67 314,06

21.03 Revestimento metalico

21.03.010
Revestimento em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20, espessura 
de 1 mm, acabamento escovado com grana especial

M2 1.317,50 1.317,50
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21.03.090 Piso elevado tipo telescópico em chapa de aço, sem revestimento M2 341,68 341,68

21.03.151
Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 
mm e acabamento em PVDF

M2 576,51 261,24 837,75

21.03.153
Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 3 
mm e acabamento em poliéster - uso interno

M2 380,26 261,24 641,50

21.04 Forracao e carpete

21.04.100
Revestimento com carpete para tráfego moderado, uso comercial, tipo 
bouclê de 5,4 até 8 mm

M2 151,26 151,26

21.04.110
Revestimento com carpete para tráfego intenso, uso comercial, tipo 
bouclê de 6 mm

M2 190,41 190,41

21.05 Revestimento em cimento reforcado com fio sintetico (CRFS)

21.05.010
Piso em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de 
madeira e externamente por chapas em CRFS, espessura de 40 mm

M2 154,96 89,63 244,59

21.05.100
Piso elevado de concreto em placas de 600 x 600 mm, antiderrapante, 
sem acabamento

M2 473,55 473,55

21.07 Revestimento sintetico
21.07.010 Revestimento em laminado melamínico dissipativo M2 788,21 788,21
21.10 Rodape sintetico
21.10.050 Rodapé de poliestireno, espessura de 7 cm M 47,91 7,26 55,17
21.10.051 Rodapé de poliestireno, espessura de 8 cm M 62,96 7,26 70,22

21.10.061
Rodapé para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 5 cm, 
curvo/plano, com impermeabilizante acrílico

M 29,50 9,49 38,99

21.10.071
Rodapé flexível para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura 
de 7,5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico

M 35,90 9,49 45,39

21.10.081
Rodapé hospitalar flexível em PVC para piso vinílico, espessura de 2 mm 
e altura de 7,5 cm, com impermeabilizante acrílico

M 50,42 7,26 57,68

21.10.210 Rodapé em borracha sintética preta, altura até 7 cm - colado M 22,31 2,88 25,19
21.10.220 Rodapé de cordão de poliamida M 10,46 10,46

21.10.250
Rodapé em laminado melamínico dissipativo, espessura de 2 mm e 
altura de 10 cm

M 82,57 82,57

21.11 Degrau sintetico

21.11.050
Degrau (piso e espelho) em borracha sintética preta com testeira - 
colado

M 207,91 7,83 215,74

21.11.131
Testeira flexível para arremate de degrau vinílico em PVC, espessura de 
2 mm, com impermeabilizante acrílico

M 52,11 7,26 59,37

21.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 21
21.20.020 Recolocação de piso sintético com cola M2 12,11 8,23 20,34
21.20.040 Recolocação de piso sintético argamassado M2 3,83 28,83 32,66

21.20.050
Recolocação de piso elevado telescópico metálico, inclusive estrutura 
de sustentação

M2 62,81 62,81

21.20.060 Furação de piso elevado telescópico em chapa de aço UN 56,25 56,25
21.20.100 Recolocação de rodapé e cordões sintéticos M 10,49 10,49
21.20.300 Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm M 16,10 11,31 27,41

21.20.302 Fita adesiva antiderrapante fosforescente, alto tráfego, largura de 5 cm M 15,77 11,31 27,08

21.20.410 Cantoneira de sobrepor em PVC de 4 x 4 cm M 54,83 2,88 57,71
21.20.460 Canto externo de acabamento em PVC M 14,47 1,44 15,91
21.20.500 Cantoneira em alumínio antiderrapante de 50 x 30 mm M 38,85 6,18 45,03
22 FORRO, BRISE E FACHADA
22.01 Forro de madeira
22.01.010 Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus M2 58,02 24,71 82,73

22.01.020 Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado M2 78,02 49,41 127,43
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22.01.080
Forro xadrez em ripas de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba 
tarugado

M2 105,48 53,53 159,01

22.01.210 Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm M 22,93 16,47 39,40

22.01.220
Beiral em tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e 
fêmea com tarugamento

M2 132,40 49,41 181,81

22.01.240
Beiral em tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e 
fêmea

M2 100,59 24,71 125,30

22.02 Forro de gesso
22.02.010 Forro em placa de gesso liso, espessura de 12,5mm, fixo M2 89,78 89,78

22.02.030 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo M2 110,39 110,39

22.02.100
Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película 
em PVC - removível

M2 94,80 94,80

22.03 Forro sintetico
22.03.020 Forro em lã de vidro revestido em PVC, espessura de 20mm M2 76,94 76,94
22.03.030 Forro em fibra mineral NRC 0.55 acústico, revestido em látex M2 169,41 169,41
22.03.040 Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm M2 120,87 120,87
22.03.050 Forro em fibra mineral NRC 0.50, revestido em látex M2 168,97 168,97
22.03.070 Forro em lâmina de PVC M2 97,14 97,14

22.03.122
Forro em fibra mineral NRC 0.85, em placas acústicas removíveis de 
625mm x 1250mm

M2 318,11 318,11

22.03.140
Forro em fibra mineral NRC 0.65, em placas acústicas removíveis de 
625mm x 625mm

M2 219,78 219,78

22.03.200 Forro em fibra mineral NRC 0.70, em placas acústicas removíveis M2 325,39 325,39

22.04 Forro metalico

22.04.020 Forro metálico removível, em painéis de 625mm x 625mm, tipo colmeia M2 863,34 863,34

22.04.030
Forro metálico removível, em painéis de 625mm x 625mm, tile tegular 
perfurada

M2 412,67 412,67

22.06 Brise-soleil
22.06.130 Brise em placa cimentícia, montado em perfil e chapa metálica M2 271,74 118,73 390,47

22.06.240
Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, 
lâmina frontal de 200mm

M2 891,22 891,22

22.06.300
Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré-
pintada

M2 645,47 645,47

22.06.350
Brise metálico curvo e móvel termoacústico em chapa lisa de alumínio 
pré-pintada

M2 1.075,79 1.075,79

22.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 22
22.20.011 Placa em lã de vidro revestida em PVC, auto extinguível M2 64,18 64,18
22.20.020 Recolocação de forros fixados M2 0,93 12,35 13,28
22.20.040 Recolocação de forros apoiados ou encaixados M2 6,18 6,18
22.20.050 Moldura de gesso simples, largura até 6,0cm M 24,62 24,62
22.20.090 Abertura para vão de luminária em forro de PVC modular UN 28,99 28,99
23 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA
23.01 Janela e veneziana em madeira
23.01.050 Caixilho em madeira maxim-ar M2 954,99 53,93 1.008,92
23.01.060 Caixilho em madeira tipo veneziana de correr M2 873,31 53,93 927,24
23.02 Porta macho / femea montada com batente

23.02.010 Acréscimo de bandeira - porta macho e fêmea com batente de madeira M2 684,17 56,83 741,00

23.02.030 Porta macho e fêmea com batente de madeira - 70 x 210 cm UN 1.160,73 115,31 1.276,04
23.02.040 Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm UN 1.272,82 115,31 1.388,13
23.02.050 Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm UN 1.361,51 115,31 1.476,82
23.02.060 Porta macho e fêmea com batente de madeira - 120 x 210 cm UN 2.178,88 144,14 2.323,02
23.04 Porta lisa laminada montada com batente
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23.04.070
Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 x 
180 cm

UN 1.324,49 57,65 1.382,14

23.04.080
Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 60 x 
160 cm

UN 1.128,86 57,65 1.186,51

23.04.090
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
de madeira sem revestimento - 70 x 210 cm

UN 1.288,96 115,31 1.404,27

23.04.100
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
de madeira sem revestimento - 80 x 210 cm

UN 1.404,45 115,31 1.519,76

23.04.110
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
de madeira sem revestimento - 90 x 210 cm

UN 1.412,01 115,31 1.527,32

23.04.120
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
de madeira sem revestimento - 120 x 210 cm

UN 2.304,40 144,14 2.448,54

23.04.130
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
de madeira sem revestimento - 140 x 210 cm

UN 2.435,83 144,14 2.579,97

23.04.140
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
de madeira sem revestimento - 220 x 210 cm

UN 4.443,53 164,74 4.608,27

23.04.570
Porta em laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado, 
batente em alumínio com ferragens - 60 x 180 cm

UN 1.061,64 14,41 1.076,05

23.04.580
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
metálico - 60 x 160 cm

UN 2.138,56 111,18 2.249,74

23.04.590
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
metálico - 70 x 210 cm

UN 2.221,92 107,06 2.328,98

23.04.600
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
metálico - 80 x 210 cm

UN 2.385,43 107,06 2.492,49

23.04.610
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
metálico - 90 x 210 cm

UN 2.392,99 107,06 2.500,05

23.04.620
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
metálico - 120 x 210 cm

UN 3.240,02 140,02 3.380,04

23.08 Marcenaria em geral
23.08.010 Estrado em madeira M2 103,42 41,18 144,60

23.08.020
Faixa/batedor de proteção em madeira aparelhada natural de 10 x 2,5 
cm

M 8,47 8,23 16,70

23.08.030
Faixa/batedor de proteção em madeira de 20 x 5 cm, com acabamento 
em laminado fenólico melamínico

M 101,42 82,36 183,78

23.08.040
Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em 
laminado melamínico, com portas e prateleiras

M2 2.537,80 2.537,80

23.08.060
Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em 
laminado fenólico melamínico

M2 867,33 867,33

23.08.080
Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em 
laminado fenólico melamínico

M2 664,33 16,47 680,80

23.08.100
Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado, revestido 
totalmente em laminado fenólico melamínico

M2 2.194,57 2.194,57

23.08.110 Painel em compensado naval, espessura de 25 mm M2 180,55 41,18 221,73

23.08.160 Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa - 80 x 210 cm CJ 1.167,74 177,07 1.344,81

23.08.170 Lousa em laminado melamínico, branco - linha comercial M2 265,45 8,07 273,52

23.08.210
Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido 
em folheado de madeira, completo

M2 2.139,19 2.139,19

23.08.220
Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido 
em laminado melamínico texturizado, completo

M2 1.967,03 1.967,03

23.08.242 Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente M2 512,13 33,92 546,05

23.08.244
Porta articulada em MDF revestida com laminado melamínico, batente 
em alumínio - completa

M2 802,20 164,72 966,92

23.08.320 Porta acústica de madeira M2 494,01 82,12 576,13

23.08.380
Faixa/batedor de proteção em madeira de 290 x 15 mm, com 
acabamento em laminado fenólico melamínico

M 281,89 8,23 290,12
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23.09 Porta lisa comum montada com batente

23.09.010 Acréscimo de bandeira - porta lisa comum com batente de madeira M2 249,80 56,83 306,63

23.09.020 Porta lisa com batente madeira - 60 x 210 cm UN 496,00 115,31 611,31
23.09.030 Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm UN 497,68 115,31 612,99
23.09.040 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm UN 504,90 115,31 620,21
23.09.050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm UN 529,48 115,31 644,79
23.09.052 Porta lisa com batente madeira - 110 x 210 cm UN 716,81 115,31 832,12
23.09.060 Porta lisa com batente madeira - 120 x 210 cm UN 839,16 144,14 983,30
23.09.100 Porta lisa com batente madeira - 160 x 210 cm UN 893,56 166,78 1.060,34

23.09.420
Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 
cm

UN 335,31 57,65 392,96

23.09.430
Porta lisa com batente em alumínio, largura 80 cm, altura de 105 a 200 
cm

UN 344,21 57,65 401,86

23.09.440
Porta lisa com batente em alumínio, largura 90 cm, altura de 105 a 200 
cm

UN 368,79 57,65 426,44

23.09.520 Porta lisa com batente metálico - 60 x 160 cm UN 996,85 57,65 1.054,50
23.09.530 Porta lisa com batente metálico - 80 x 160 cm UN 1.005,75 57,65 1.063,40
23.09.540 Porta lisa com batente metálico - 70 x 210 cm UN 1.430,64 107,06 1.537,70
23.09.550 Porta lisa com batente metálico - 80 x 210 cm UN 1.461,87 107,06 1.568,93
23.09.560 Porta lisa com batente metálico - 90 x 210 cm UN 1.510,46 107,06 1.617,52
23.09.570 Porta lisa com batente metálico - 120 x 210 cm UN 1.774,78 140,02 1.914,80
23.09.590 Porta lisa com batente metálico - 160 x 210 cm UN 1.888,62 140,02 2.028,64
23.09.600 Porta lisa com batente metálico - 60 x 180 cm UN 1.189,85 57,65 1.247,50
23.09.610 Porta lisa com batente metálico - 60 x 210 cm UN 1.404,95 57,65 1.462,60
23.09.630 Porta lisa com batente madeira, 2 folhas - 140 x 210 cm UN 776,81 144,14 920,95
23.11 Porta lisa para acabamento em verniz montada com batente

23.11.010
Acréscimo de bandeira - porta lisa para acabamento em verniz, com 
batente de madeira

M2 259,23 56,83 316,06

23.11.030
Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 70 x 
210 cm

UN 506,69 115,31 622,00

23.11.040
Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 80 x 
210 cm

UN 516,07 115,31 631,38

23.11.050
Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 90 x 
210 cm

UN 545,33 115,31 660,64

23.12 Porta comum completa - uso coletivo (padrao dimensional medio)

23.12.001
Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, 
padrão dimensional médio, com ferragens, completo - 80 x 210 cm

UN 618,92 618,92

23.13
Porta comum completa - uso publico (padrao dimensional 
medio/pesado)

23.13.001
Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, 
padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 
cm

UN 618,92 618,92

23.13.002
Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, 
padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 
cm

UN 636,32 636,32

23.13.020
Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para 
acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com 
ferragens, completo - 80 x 210 cm

UN 618,92 618,92

23.13.040
Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para 
acabamento revestido ou em pintura, para divisória sanitária, padrão 
dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 190 cm

UN 768,86 768,86
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23.13.052
Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para 
acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional 
médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm

UN 805,78 805,78

23.13.064

Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para 
acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão 
dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 
100 x 210 cm

UN 900,68 900,68

23.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 23
23.20.020 Recolocação de batentes de madeira UN 53,53 53,53
23.20.040 Recolocação de folhas de porta ou janela UN 65,89 65,89
23.20.060 Recolocação de guarnição ou molduras M 2,06 2,06
23.20.100 Batente de madeira para porta M 42,53 12,35 54,88

23.20.110 Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro M2 1.612,54 164,72 1.777,26

23.20.120 Guarnição de madeira M 6,69 2,06 8,75
23.20.140 Acréscimo de visor completo em porta de madeira UN 313,07 313,07
23.20.160 Folha de porta veneziana maciça, sob medida M2 1.157,30 20,60 1.177,90
23.20.170 Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida M2 128,72 20,60 149,32
23.20.180 Folha de porta em madeira para receber vidro, sob medida M2 456,26 20,60 476,86
23.20.310 Folha de porta lisa comum - 60 x 210 cm UN 225,77 61,78 287,55
23.20.320 Folha de porta lisa comum - 70 x 210 cm UN 227,45 61,78 289,23
23.20.330 Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm UN 234,67 61,78 296,45
23.20.340 Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm UN 259,25 61,78 321,03

23.20.450
Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso - 
70 x 210 cm

UN 1.018,73 61,78 1.080,51

23.20.460
Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso - 
90 x 210 cm

UN 1.141,78 61,78 1.203,56

23.20.550
Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso - 
80 x 210 cm

UN 1.134,22 61,78 1.196,00

23.20.560
Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado 
melamínico

M2 604,12 33,42 637,54

23.20.600 Folha de porta em madeira com tela de proteção tipo mosqueteira M2 1.214,47 61,78 1.276,25

24 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO
24.01 Caixilho em ferro
24.01.010 Caixilho em ferro fixo, sob medida M2 680,35 26,14 706,49
24.01.030 Caixilho em ferro basculante, sob medida M2 1.428,44 26,14 1.454,58
24.01.070 Caixilho em ferro de correr, sob medida M2 865,88 26,14 892,02
24.01.090 Caixilho em ferro com ventilação permanente, sob medida M2 772,32 26,14 798,46
24.01.100 Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial M2 328,81 26,14 354,95
24.01.110 Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida M2 954,36 26,14 980,50

24.01.120
Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e 
aletas em fibra de vidro

M2 276,48 276,48

24.01.180
Caixilho removível em tela de aço galvanizado, tipo ondulada com 
malha de 1", fio 12, com requadro tubular de aço carbono, sob medida

M2 864,13 25,09 889,22

24.01.190
Caixilho fixo em tela de aço galvanizado tipo ondulada com malha de 
1/2", fio 12, com requadro em cantoneira de aço carbono, sob medida

M2 755,23 25,09 780,32

24.01.200
Caixilho fixo em aço SAE 1010/1020 para vidro à prova de bala, sob 
medida

M2 2.011,40 66,42 2.077,82

24.01.280 Caixilho tipo guichê em chapa de aço M2 1.117,36 78,32 1.195,68
24.02 Portas, portoes e gradis
24.02.010 Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida M2 996,58 78,32 1.074,90
24.02.040 Porta/portão tipo gradil sob medida M2 854,38 78,32 932,70
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24.02.050
Porta corta-fogo classe P.90 de 90 x 210 cm, completa, com maçaneta 
tipo alavanca

UN 1.356,95 138,07 1.495,02

24.02.052
Porta corta-fogo classe P.90 de 100 x 210 cm, completa, com maçaneta 
tipo alavanca

UN 1.548,44 138,07 1.686,51

24.02.054
Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e 
maçaneta na outra, completa

M2 969,03 78,32 1.047,35

24.02.056
Porta corta-fogo classe P.120 de 80 x 210 cm, com uma folha de abrir, 
completa

UN 2.273,01 138,07 2.411,08

24.02.058
Porta corta-fogo classe P.120 de 90 x 210 cm, com uma folha de abrir, 
completa

UN 2.415,53 138,07 2.553,60

24.02.060 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida M2 910,98 78,32 989,30
24.02.070 Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial M2 429,41 78,32 507,73
24.02.080 Porta/portão de abrir tipo veneziana de ferro, sob medida M2 1.516,58 78,32 1.594,90

24.02.100
Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, 
completo

M2 970,65 59,75 1.030,40

24.02.270
Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m 
de altura, completo

M2 801,33 78,32 879,65

24.02.280
Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob 
medida

M2 696,04 78,32 774,36

24.02.290 Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida M2 1.233,21 78,32 1.311,53
24.02.410 Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida M2 1.542,33 78,32 1.620,65

24.02.430
Porta em ferro de abrir, parte inferior chapeada, parte superior para 
receber vidro, sob medida

M2 1.041,52 78,32 1.119,84

24.02.450 Grade de proteção para caixilhos M2 1.146,62 52,04 1.198,66
24.02.460 Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa M2 1.160,67 59,75 1.220,42

24.02.470
Portinhola de correr em chapa, para ´passa pacote´, completa, sob 
medida

M2 2.124,83 52,04 2.176,87

24.02.480
Portinhola de abrir em chapa, para ´passa pacote´, completa, sob 
medida

M2 1.458,28 52,04 1.510,32

24.02.490 Grade em barra chata soldada de 1 1/2´ x 1/4´, sob medida M2 1.644,05 26,14 1.670,19
24.02.590 Porta de enrolar manual, cega ou vazada M2 297,62 41,18 338,80

24.02.630
Portão de 2 folhas tubular diâmetro de 3´, com tela em aço galvanizado 
de 2´, altura acima de 3,00 m, completo

M2 812,83 78,32 891,15

24.02.810
Porta/portão de abrir em chapa cega com isolamento acústico, sob 
medida

M2 1.199,27 124,28 1.323,55

24.02.811
Porta de ferro acústica, espessura de 80mm, batente tripla vedação 
185mm, com fechadura e maçaneta - 50 dB

M2 6.716,28 153,41 6.869,69

24.02.840 Portão basculante em chapa metálica, estruturado com perfis metálicos M2 1.017,19 52,04 1.069,23

24.02.900 Porta de abrir em chapa dupla com visor, batente envolvente, completa M2 1.599,19 59,47 1.658,66

24.02.930
Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2´ e fio 10, 
completo

M2 1.404,44 78,32 1.482,76

24.03 Elementos em ferro

24.03.040 Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ M 888,80 41,18 929,98

24.03.060 Escada marinheiro (em aço galvanizado) M 824,95 16,47 841,42
24.03.080 Escada marinheiro com guarda corpo (em aço galvanizado) M 1.317,74 41,18 1.358,92
24.03.100 Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado M2 1.334,25 82,36 1.416,61

24.03.200
Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro 
em perfis de ferro

M2 1.073,12 13,59 1.086,71

24.03.210 Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 12 (BWG), com requadro M2 383,59 179,20 562,79

24.03.290
Fechamento em chapa de aço galvanizada nº 14 MSG, perfurada com 
diâmetro de 12,7 mm, requadro em chapa dobrada

M2 1.027,07 26,14 1.053,21
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24.03.300
Fechamento em chapa expandida losangular de 10 x 20 mm, com 
requadro em cantoneira de aço carbono

M2 702,00 52,04 754,04

24.03.310 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ M 206,61 20,60 227,21
24.03.320 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ M 253,73 20,60 274,33

24.03.340
Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo 
antiderrapante de 1/4´

M2 1.384,79 59,75 1.444,54

24.03.410
Fechamento em chapa perfurada, furos quadrados 4 x 4 mm, com 
requadro em cantoneira de aço carbono

M2 1.208,67 26,14 1.234,81

24.03.680
Grade para piso eletrofundida, malha 30 x 100 mm, com barra de 40 x 2 
mm

M2 1.231,35 52,04 1.283,39

24.03.690
Grade para forro eletrofundida, malha 25 x 100 mm, com barra de 25 x 
2 mm

M2 718,29 16,47 734,76

24.03.930
Porta de enrolar automatizada, em chapa de aço galvanizada 
microperfurada, com pintura eletrostática, com controle remoto

M2 652,54 652,54

24.04 Esquadria, serralheria de seguranca

24.04.150
Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045, 
diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento

M2 3.185,99 57,82 3.243,81

24.04.220
Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e 
revenimento

M2 1.875,67 57,82 1.933,49

24.04.230
Grade de segurança em aço SAE 1045, para janela, diâmetro 1´, sem 
têmpera e revenimento

M2 2.011,78 57,82 2.069,60

24.04.240
Grade de segurança em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, sem 
têmpera e revenimento

M2 3.047,44 57,82 3.105,26

24.04.250
Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, 
completa, sem têmpera e revenimento

M2 2.456,61 105,88 2.562,49

24.04.260
Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeada, 
diâmetro 1´, completa, sem têmpera e revenimento

M2 3.701,38 105,88 3.807,26

24.04.270
Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, 
com ferrolho longo embutido em caixa, completa, sem têmpera e 
revenimento

M2 2.960,43 105,88 3.066,31

24.04.280
Portão de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeado, para 
muralha, diâmetro 1´, completo, sem têmpera e revenimento

M2 3.746,88 105,88 3.852,76

24.04.300
Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, com têmpera e 
revenimento

M2 2.433,27 57,82 2.491,09

24.04.310
Grade de segurança em aço SAE 1045, para janela, diâmetro 1´, com 
têmpera e revenimento

M2 2.455,68 57,82 2.513,50

24.04.320
Grade de segurança em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, com 
têmpera e revenimento

M2 3.643,97 57,82 3.701,79

24.04.330
Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, 
completa, com têmpera e revenimento

M2 3.030,96 105,88 3.136,84

24.04.340
Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeada, 
diâmetro 1´, completa, com têmpera e revenimento

M2 4.289,91 105,88 4.395,79

24.04.350
Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, 
com ferrolho longo embutido em caixa, completa, com têmpera e 
revenimento

M2 3.283,57 105,88 3.389,45

24.04.360
Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeada, com 
isolamento acústico, diâmetro 1´, completa, com têmpera e 
revenimento

M2 4.324,07 105,88 4.429,95

24.04.370
Portão de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeado, para 
muralha, diâmetro 1´, completo, com têmpera e revenimento

M2 4.390,26 105,88 4.496,14

24.04.380
Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045, 
chapeada, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento

M2 4.213,26 57,82 4.271,08
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24.04.400
Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 
1´, completa, com têmpera e revenimento

M2 2.667,92 57,82 2.725,74

24.04.410
Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045 
chapeada, diâmetro de 1´, completa, com têmpera e revenimento

M2 4.524,82 57,82 4.582,64

24.04.420
Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045 chapeada, 
diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento

M2 3.937,63 231,99 4.169,62

24.04.430
Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 
1´, completa, sem têmpera e revenimento

M2 3.506,62 57,82 3.564,44

24.04.610
Caixilho de segurança em aço SAE 1010/1020 tipo fixo e de correr, para 
receber vidro, com bandeira tipo veneziana

M2 1.720,14 57,82 1.777,96

24.04.620
Guichê de segurança em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´', com 
têmpera e revenimento

M2 2.791,23 57,82 2.849,05

24.04.630
Guichê de segurança em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´', sem 
têmpera e revenimento

M2 2.286,78 57,82 2.344,60

24.06 Esquadria, serralheria e elemento em ferro.

24.06.030
Guarda-corpo com vidro de 8 mm, em tubo de aço galvanizado, 
diâmetro 1 1/2´

M 899,66 48,06 947,72

24.07 Portas, portoes e gradis.

24.07.030
Porta de enrolar automatizado, em perfil meia cana perfurado, tipo 
transvision

M2 691,58 41,18 732,76

24.07.040
Porta de abrir em chapa de aço galvanizado, com requadro em tela 
ondulada malha 2´ e fio 12

M2 931,73 115,51 1.047,24

24.08 Esquadria, serralheria e elemento em aco inoxidavel

24.08.020
Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 
1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´

M 696,46 49,41 745,87

24.08.031 Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2" M 549,40 20,60 570,00

24.08.040
Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ e 
montantes com diâmetro de 2´

M 617,08 41,18 658,26

24.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 24
24.20.020 Recolocação de esquadrias metálicas M2 41,18 41,18
24.20.040 Recolocação de batentes M 2,00 10,71 12,71
24.20.060 Recolocação de escada de marinheiro M 24,71 24,71
24.20.090 Solda MIG em esquadrias metálicas M 25,47 25,73 51,20
24.20.100 Brete para instalação lateral em grade de segurança CJ 3.958,76 96,12 4.054,88
24.20.120 Batente em chapa dobrada para portas M 242,96 10,71 253,67

24.20.140
Batente em chapa de aço SAE 1010/1020, espessura de 3/16´, para 
obras de segurança

M 324,17 10,71 334,88

24.20.200 Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem M2 271,21 49,41 320,62
24.20.230 Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1´ M2 108,00 8,96 116,96

24.20.270 Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ - tipo alambrado M2 38,49 8,96 47,45

24.20.300
Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 7,5 mm, 
espessura 1/8´ - soldagem tipo MIG

M2 530,28 88,19 618,47

24.20.310
Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 25 mm, 
espessura 1/4´ - inclusive soldagem

M2 920,43 88,19 1.008,62

25 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO
25.01 Caixilho em aluminio
25.01.020 Caixilho em alumínio fixo, sob medida M2 831,67 61,78 893,45
25.01.030 Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial M2 377,49 61,78 439,27
25.01.040 Caixilho em alumínio basculante, sob medida M2 1.190,40 61,78 1.252,18
25.01.050 Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial M2 401,98 61,78 463,76
25.01.060 Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida M2 926,93 61,78 988,71
25.01.070 Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial M2 247,80 61,78 309,58
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25.01.080 Caixilho em alumínio de correr, sob medida M2 768,11 61,78 829,89

25.01.090 Caixilho em alumínio tipo veneziana com vidro, linha comercial M2 354,10 61,78 415,88

25.01.100 Caixilho em alumínio tipo veneziana, sob medida M2 1.262,70 61,78 1.324,48
25.01.110 Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida M2 1.147,36 61,78 1.209,14

25.01.120
Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em alumínio e aletas 
em fibra de vidro

M2 484,40 484,40

25.01.240 Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco M2 1.132,95 47,48 1.180,43
25.01.361 Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro - branco M2 1.426,97 61,78 1.488,75
25.01.371 Caixilho em alumínio basculante com vidro - branco M2 867,54 61,78 929,32
25.01.380 Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco M2 650,21 61,78 711,99
25.01.400 Caixilho em alumínio anodizado fixo M2 584,18 47,48 631,66
25.01.410 Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar M2 922,35 47,48 969,83
25.01.430 Caixilho em alumínio fixo, tipo fachada M2 912,48 35,61 948,09
25.01.440 Caixilho em alumínio maxim-ar, tipo fachada M2 940,23 35,61 975,84
25.01.450 Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada M2 1.363,46 35,61 1.399,07
25.01.460 Gradil em alumínio natural, sob medida M2 745,71 745,71

25.01.470
Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - 
branco

M2 1.411,55 1.411,55

25.01.480
Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, basculante, sob medida - 
branco

M2 885,22 885,22

25.01.490
Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, maxim-ar, sob medida - 
branco

M2 907,05 907,05

25.01.500 Caixilho em alumínio anodizado fixo, sob medida - bronze/preto M2 1.033,20 61,78 1.094,98

25.01.510 Caixilho em alumínio anodizado basculante, sob medida - bronze/preto M2 1.136,10 61,78 1.197,88

25.01.520 Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar, sob medida - bronze/preto M2 1.145,75 61,78 1.207,53

25.01.530 Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto M2 1.123,00 61,78 1.184,78

25.02 Porta em aluminio

25.02.010 Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial M2 397,28 123,54 520,82

25.02.020 Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida M2 902,03 123,54 1.025,57
25.02.040 Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida M2 1.010,42 123,54 1.133,96
25.02.042 Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida M2 958,79 61,78 1.020,57
25.02.050 Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial M2 370,76 123,54 494,30

25.02.060 Porta/portinhola tipo veneziana de abrir em alumínio, sob medida M2 725,66 123,54 849,20

25.02.070 Portinhola tipo veneziana de abrir em alumínio, linha comercial M2 508,16 123,54 631,70

25.02.110 Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida M2 1.011,23 123,54 1.134,77
25.02.211 Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca M2 550,48 123,54 674,02
25.02.221 Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro - cor branca M2 663,34 123,54 786,88

25.02.230 Porta em alumínio anodizado de abrir, sob medida - bronze/preto M2 992,97 61,78 1.054,75

25.02.240 Porta em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto M2 943,64 61,78 1.005,42

25.02.250
Porta em alumínio anodizado de abrir, tipo veneziana, sob medida - 
bronze/preto

M2 910,83 61,78 972,61

25.02.260
Portinhola em alumínio anodizado de correr, tipo veneziana, sob 
medida - bronze/preto

M2 1.287,31 61,78 1.349,09

25.02.300
Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor 
branca

M2 1.351,77 123,54 1.475,31
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25.02.310 Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca M2 1.320,10 123,54 1.443,64

25.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 25

25.20.020
Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com 
revestimento em PVC e requadro em alumínio

M2 181,86 13,71 195,57

26 ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO
26.01 Vidro comum e laminado
26.01.020 Vidro liso transparente de 3 mm M2 104,32 19,72 124,04
26.01.040 Vidro liso transparente de 4 mm M2 147,10 19,72 166,82
26.01.060 Vidro liso transparente de 5 mm M2 153,60 19,72 173,32
26.01.080 Vidro liso transparente de 6 mm M2 174,26 25,80 200,06
26.01.140 Vidro liso laminado colorido de 6 mm M2 419,87 25,80 445,67
26.01.142 Vidro liso laminado colorido de 8 mm M2 412,98 29,60 442,58
26.01.155 Vidro liso laminado colorido de 10 mm M2 506,79 31,14 537,93
26.01.160 Vidro liso laminado leitoso de 6 mm M2 438,92 25,80 464,72
26.01.168 Vidro liso laminado incolor de 6 mm M2 220,21 25,80 246,01
26.01.169 Vidro liso laminado incolor de 8 mm M2 246,59 29,60 276,19
26.01.170 Vidro liso laminado incolor de 10 mm M2 375,92 31,14 407,06
26.01.230 Vidro fantasia de 3/4 mm M2 206,14 19,72 225,86

26.01.348 Vidro multilaminado de alta segurança, proteção balística nível III M2 4.054,28 4.054,28

26.01.350
Vidro multilaminado de alta segurança em policarbonato, proteção 
balística nível III

M2 6.036,35 77,69 6.114,04

26.01.460 Vidro float monolítico verde de 6 mm M2 220,67 25,80 246,47
26.02 Vidro temperado
26.02.020 Vidro temperado incolor de 6 mm M2 212,63 25,80 238,43
26.02.040 Vidro temperado incolor de 8 mm M2 224,98 29,60 254,58
26.02.060 Vidro temperado incolor de 10 mm M2 252,78 31,14 283,92
26.02.120 Vidro temperado cinza ou bronze de 6 mm M2 261,14 25,79 286,93
26.02.140 Vidro temperado cinza ou bronze de 8 mm M2 302,80 29,60 332,40
26.02.160 Vidro temperado cinza ou bronze de 10 mm M2 460,84 31,14 491,98
26.02.170 Vidro temperado serigrafado incolor de 8 mm M2 573,15 29,60 602,75
26.02.300 Vidro temperado neutro verde de 10 mm M2 533,03 31,14 564,17
26.03 Vidro especial
26.03.070 Vidro laminado temperado incolor de 8mm M2 338,34 29,60 367,94
26.03.074 Vidro laminado temperado incolor de 16 mm M2 1.182,15 39,47 1.221,62
26.04 Espelhos
26.04.010 Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm M2 583,15 583,15
26.04.030 Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio M2 954,49 20,60 975,09
26.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 26
26.20.010 Massa para vidro M 2,65 4,06 6,71

26.20.020
Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de 
baguetes

M2 13,26 54,16 67,42

27 ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL
27.02 Policarbonato
27.02.001 Chapa em policarbonato compacta, fumê, espessura de 6 mm M2 407,00 94,68 501,68
27.02.011 Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 6 mm M2 405,43 94,68 500,11

27.02.041 Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 10 mm M2 589,15 94,68 683,83

27.02.050 Chapa de policarbonato alveolar de 6 mm M2 66,64 94,68 161,32
27.03 Chapa de fibra de vidro
27.03.030 Placa de poliéster reforçada com fibra de vidro de 3 mm M2 124,36 54,16 178,52
27.04 PVC / VINIL
27.04.031 Caixilho de correr em PVC com vidro e persiana M2 2.611,62 93,50 2.705,12

27.04.040
Corrimão, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com 
amortecimento à impacto

M 242,60 75,98 318,58
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27.04.050
Protetor de parede ou bate-maca em PVC flexível, com amortecimento 
à impacto, altura de 150 mm

M 118,55 24,71 143,26

27.04.051
Faixa em vinil para proteção de paredes, com amortecimento à alto 
impacto, altura de 400 mm

M 59,84 11,31 71,15

27.04.052 Cantoneira adesiva em vinil de alto impacto M 70,11 6,18 76,29

27.04.060
Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à 
impacto, altura de 200 mm

M 92,39 67,35 159,74

27.04.070
Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à 
impacto, altura de 200 mm

M 113,40 34,40 147,80

28 FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS
28.01 Ferragem para porta

28.01.020
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa 
com 1 folha

CJ 425,50 61,78 487,28

28.01.030
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa 
com 2 folhas

CJ 800,31 82,36 882,67

28.01.040
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna 
com 1 folha

CJ 334,03 61,78 395,81

28.01.050
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna 
com 2 folhas

CJ 665,46 82,36 747,82

28.01.070 Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado CJ 263,84 61,78 325,62

28.01.080 Ferragem adicional para porta vão simples em divisória CJ 278,22 278,22
28.01.090 Ferragem adicional para porta vão duplo em divisória CJ 371,88 371,88

28.01.146 Fechadura eletromagnética para capacidade de atraque de 150 kgf UN 318,95 68,48 387,43

28.01.150
Fechadura elétrica de sobrepor para porta ou portão com peso até 400 
kg

CJ 479,11 68,48 547,59

28.01.160 Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg UN 296,91 19,23 316,14
28.01.171 Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg UN 331,61 19,23 350,84
28.01.180 Mola aérea hidráulica, para porta com largura até 1,60 m UN 2.878,38 48,06 2.926,44
28.01.210 Fechadura tipo alavanca com chave para porta corta-fogo UN 521,70 36,05 557,75
28.01.250 Visor tipo olho mágico UN 28,46 12,35 40,81

28.01.330
Mola hidráulica de piso, para porta com largura até 1,10 m e peso até 
120 kg

UN 1.012,44 48,06 1.060,50

28.01.400
Ferrolho de segurança de 1,20 m, para adaptação em portas de celas, 
embutido em caixa

UN 1.047,01 96,12 1.143,13

28.01.550
Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta 
externa

UN 244,76 61,78 306,54

28.05 Cadeado
28.05.020 Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 25/27mm UN 19,06 19,06
28.05.040 Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 35/36mm UN 29,91 29,91
28.05.060 Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 50mm UN 47,58 47,58

28.05.070
Cadeado de latão com cilindro de alta segurança, com 16 pinos e tetra-
chave - 70mm

UN 198,29 198,29

28.05.080 Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 60mm UN 83,41 83,41
28.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 28
28.20.020 Recolocação de fechaduras de embutir UN 61,78 61,78
28.20.030 Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha UN 1.146,19 48,06 1.194,25
28.20.040 Recolocação de fechaduras e fechos de sobrepor UN 53,13 53,13

28.20.050 Barra antipânico de sobrepor e maçaneta livre para porta de 1 folha CJ 1.022,75 62,48 1.085,23

28.20.060 Recolocação de dobradiças UN 7,00 7,00
28.20.070 Ferragem para portão de tapume CJ 641,24 123,54 764,78
28.20.090 Dobradiça tipo gonzo, diâmetro de 1 1/2´ com abas de 2´ x 3/8´ UN 162,07 23,32 185,39

28.20.170 Brete para instalação superior em porta chapa/grade de segurança CJ 4.335,98 144,18 4.480,16
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28.20.210 Ferrolho de segurança para adaptação em portas de celas UN 421,94 48,06 470,00

28.20.211 Maçaneta tipo alavanca, acionamento com chave, para porta corta-fogo UN 196,15 36,05 232,20

28.20.220 Dobradiça inferior para porta de vidro temperado UN 105,08 8,17 113,25
28.20.230 Dobradiça superior para porta de vidro temperado UN 70,58 8,17 78,75
28.20.360 Suporte duplo para vidro temperado fixado em alvenaria UN 174,52 8,17 182,69
28.20.411 Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg CJ 28,09 7,00 35,09

28.20.412 Dobradiça em aço inoxidável de 3" x 2 1/2", para porta de até 25 kg UN 59,71 7,00 66,71

28.20.413
Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3", para porta de até 
35 kg

UN 91,48 7,00 98,48

28.20.430 Dobradiça em latão cromado, com mola tipo vai e vem, de 3" CJ 196,03 14,83 210,86
28.20.510 Pivô superior lateral para porta em vidro temperado UN 72,69 8,17 80,86
28.20.550 Mancal inferior com rolamento para porta em vidro temperado UN 89,42 8,17 97,59
28.20.590 Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado UN 190,87 5,90 196,77

28.20.600 Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado UN 217,04 8,17 225,21

28.20.650
Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou 
vidro, de 350 mm

UN 396,90 72,10 469,00

28.20.655 Puxador duplo em aço inoxidável de 300 mm, para porta UN 131,64 72,10 203,74
28.20.750 Capa de proteção para fechadura / ferrolho UN 22,39 46,64 69,03
28.20.770 Trinco de piso para porta em vidro temperado UN 178,46 8,17 186,63

28.20.800 Equipamento automatizador de portas deslizantes para folha dupla UN 13.145,02 13.145,02

28.20.810
Equipamento automatizador telescópico unilateral de portas deslizantes 
para folha dupla

UN 15.298,15 15.298,15

28.20.820
Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta em 
vidro de 1 folha

CJ 463,95 96,12 560,07

28.20.830
Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta dupla 
em vidro

CJ 1.184,33 192,24 1.376,57

28.20.840
Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical 
completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 
1,60 m

CJ 1.196,39 192,24 1.388,63

28.20.850
Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical 
completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 
2,60 m

CJ 1.264,36 192,24 1.456,60

28.20.860 Veda porta/veda fresta com escova em alumínio branco M 50,13 11,31 61,44
29 INSERTE METALICO
29.01 Cantoneira
29.01.020 Cantoneira em alumínio perfil sextavado M 7,00 14,61 21,61
29.01.030 Perfil em alumínio natural KG 38,19 65,37 103,56
29.01.040 Cantoneira em alumínio perfil ´Y´ M 8,23 14,61 22,84
29.01.210 Cantoneira em aço galvanizado KG 15,19 14,61 29,80
29.01.230 Cantoneira e perfis em ferro KG 9,94 14,61 24,55
29.03 Cabos e cordoalhas

29.03.010
Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16´ (4,76 
mm)

M 8,94 12,35 21,29

29.03.020
Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 5/16´ (7,94 
mm)

M 13,27 12,35 25,62

29.03.030 Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4´ (6,35 mm) M 10,03 12,35 22,38

29.03.040 Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/8´ (9,52 mm) M 17,84 12,35 30,19

29.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 29
29.20.030 Alumínio liso para complementos e reparos KG 53,18 14,96 68,14
30 ACESSIBILIDADE
30.01 Barra de apoio
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30.01.010
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de 
aço inoxidável de 1 1/2´

M 193,69 12,35 206,04

30.01.020
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de 
aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm

UN 133,09 12,35 145,44

30.01.030
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de 
aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm

UN 161,41 12,35 173,76

30.01.050
Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade 
reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm

UN 349,69 12,35 362,04

30.01.061
Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade 
reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm

UN 163,40 12,35 175,75

30.01.080
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de 
alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi

UN 139,89 12,35 152,24

30.01.090
Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade 
reduzida, em tubo de alumínio de 800 x 800 mm, acabamento com 
pintura epóxi

UN 306,19 12,35 318,54

30.01.110
Barra de proteção para sifão, para pessoas com mobilidade reduzida, 
em tubo de alumínio, acabamento com pintura epóxi

UN 247,78 12,35 260,13

30.01.120
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de 
aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm

UN 145,67 12,35 158,02

30.01.130
Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade 
reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi

UN 390,59 20,60 411,19

30.03 Aparelhos eletricos, hidraulicos e a gas

30.03.032
Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e 
tampo em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 2,75 l/h

UN 2.835,58 64,22 2.899,80

30.03.042
Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e 
tampo em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 7,2 l/h

UN 3.721,82 64,22 3.786,04

30.04 Revestimento

30.04.010
Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização 
tátil de alerta / direcional - assentamento argamassado

M2 378,35 22,64 400,99

30.04.020
Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização 
tátil de alerta / direcional - colado

M2 185,99 9,47 195,46

30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado 
com argamassa mista

M2 103,33 26,57 129,90

30.04.034
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores, assentado com 
argamassa mista

M2 142,79 26,57 169,36

30.04.040
Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para 
degraus, comprimento de 20 cm

UN 4,54 1,44 5,98

30.04.060
Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, 
altura de 40 cm

M 527,00 527,00

30.04.070
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25cm) com argamassa 
industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

M2 6,18 9,36 15,54

30.04.090
Sinalização visual de degraus com pintura esmalte epóxi, comprimento 
de 20 cm

UN 0,60 15,07 15,67

30.04.100
Piso tátil de concreto intertravado alerta / direcional, espessura de 6 
cm, com rejunte em areia

M2 121,83 14,67 136,50

30.06 Comunicacao visual e sonora

30.06.010 Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão UN 10,72 1,44 12,16

30.06.020 Placa para sinalização tátil (pavimento) em braile para corrimão UN 10,73 1,44 12,17
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30.06.050
Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento 
microtexturizado e antiderrapante

M 41,93 22,83 64,76

30.06.061
Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com 
mobilidade reduzida ou cadeirante

CJ 256,28 22,83 279,11

30.06.064
Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio 
(Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante

CJ 657,83 22,83 680,66

30.06.080
Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de 
acessibilidade

UN 31,32 3,71 35,03

30.06.090
Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de 
acessibilidade, tipo pedestal

UN 837,10 4,64 841,74

30.06.100 Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento UN 145,86 79,89 225,75

30.06.110
Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas 
demarcatórias

UN 301,64 182,60 484,24

30.06.124
Sinalização com pictograma autoadesivo em policarbonato para piso 80 
cm x 120 cm - área de resgate

UN 198,47 20,60 219,07

30.06.132
Placa de sinalização tátil em poliestireno com alto relevo em braile, para 
identificação de pavimentos

UN 26,29 3,71 30,00

30.08 Aparelhos sanitarios

30.08.030
Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 
450 mm

UN 748,22 4,64 752,86

30.08.040
Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade 
reduzida

UN 1.618,87 64,22 1.683,09

30.08.050
Trocador acessível em MDF com revestimento em laminado melamínico 
de 180x80 cm

UN 2.596,69 334,95 2.931,64

30.08.060
Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 
capacidade de 6 litros

UN 1.115,97 54,94 1.170,91

30.14 Elevador e plataforma

30.14.010
Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 02 
paradas, capacidade de 225 kg - uso interno em alvenaria

CJ 136.963,08 136.963,08

30.14.020
Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 03 
paradas, capacidade de 225 kg - uso interno em alvenaria

CJ 126.043,21 126.043,21

30.14.030
Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, 
capacidade de 250 kg- percurso até 1,00 m de altura

CJ 29.020,37 29.020,37

30.14.040
Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, 
capacidade de 250 kg - percurso superior a 1,00 m de altura

CJ 30.241,92 30.241,92

32 IMPERMEABILIZACAO, PROTECAO E JUNTA
32.06 Isolamentos termicos / acusticos
32.06.010 Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 1´ M2 17,08 3,71 20,79
32.06.030 Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2´ M2 30,79 3,71 34,50
32.06.120 Argila expandida M3 616,00 52,00 668,00

32.06.130
Espuma flexível de poliuretano poliéter/poliéster para absorção 
acústica, espessura de 50 mm

M2 176,96 6,83 183,79

32.06.151
Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de 
reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica

M2 19,31 10,09 29,40

32.06.231 Película de controle solar refletiva na cor prata, aplicado em vidros M2 83,16 83,16

32.06.240 Película adesiva jateada para vidros - uso interno M2 47,98 31,96 79,94

32.06.380
Isolamento acústico em placas de espuma semirrígida, com uma 
camada de manta HD, espessura de 50 mm

M2 1.388,90 1.388,90

32.06.396
Manta termoacústica em fibra cerâmica aluminizada, espessura de 38 
mm

M2 84,88 27,39 112,27
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32.06.400
Isolamento acústico em placas de espuma semirrígida incombustível, 
com superfície em cunhas anecóicas, espessura de 50 mm

M2 652,03 652,03

32.07 Junta de dilatacao
32.07.040 Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ M 1,38 6,77 8,15
32.07.060 Junta de latão bitola de 1/8´ M 76,59 6,77 83,36

32.07.090
Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - 
inclusive guia de apoio em polietileno

M 9,01 2,83 11,84

32.07.110 Junta a base de asfalto oxidado a quente CM3 0,14 0,06 0,20
32.07.120 Mangueira plástica flexível para junta de dilatação M 6,91 4,52 11,43
32.07.160 Junta de dilatação elástica a base de poliuretano CM3 0,16 0,11 0,27

32.07.226
Selante elástico monocomponente a base de poliuretano (PU) para 
juntas de dilatação

M 7,40 0,08 7,48

32.07.230
Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua 
flexível, para junta de dilatação de embutir - piso-piso

M 236,04 4,12 240,16

32.07.240
Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua 
flexível, para junta de dilatação de embutir - piso-parede

M 282,14 4,12 286,26

32.07.250
Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua 
flexível, para junta de dilatação de embutir - parede-parede ou forro-
forro

M 110,76 4,12 114,88

32.07.260
Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua 
flexível, para junta de dilatação de embutir - parede-parede ou forro-
forro - canto

M 105,21 4,12 109,33

32.08 Junta de dilatacao estrutural

32.08.010
Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, 
espessura de 10 mm

M2 8,64 2,79 11,43

32.08.030
Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, 
espessura de 20 mm

M2 26,32 2,79 29,11

32.08.050 Junta estrutural com perfilado termoplástico em PVC, perfil O-12 M 48,69 19,14 67,83

32.08.060 Junta estrutural com perfilado termoplástico em PVC, perfil O-22 M 97,05 19,14 116,19

32.08.070
Junta estrutural com perfil elastomérico para fissuras, painéis e 
estruturas em geral, movimentação máxima 15 mm

M 174,57 174,57

32.08.090
Junta estrutural com perfil elastomérico para fissuras, painéis e 
estruturas em geral, movimentação máxima 30 mm

M 399,70 399,70

32.08.110
Junta estrutural com perfil elastomérico e lábios poliméricos para obras 
de arte, movimentação máxima 40 mm

M 874,24 9,29 883,53

32.08.130
Junta estrutural com perfil elastomérico e lábios poliméricos para obras 
de arte, movimentação máxima 55 mm

M 1.215,84 9,29 1.225,13

32.08.160 Junta elástica estrutural de neoprene M 170,74 170,74
32.09 Apoios e afins
32.09.020 Chapa de aço em bitolas medias KG 10,32 12,35 22,67
32.09.040 Apoio em placa de neoprene fretado DM3 195,66 8,23 203,89
32.10 Envelope de concreto e protecao de tubos

32.10.050
Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para 
ramais sob a terra, com DN até 1´

M 4,81 2,51 7,32

32.10.060
Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para 
ramais sob a terra, com DN acima de 1´ até 2´

M 9,64 5,02 14,66

32.10.070
Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para 
ramais sob a terra, com DN acima de 2´ até 3´

M 14,46 7,52 21,98

32.10.080
Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para 
ramais sob a terra, com DN acima de 3´ até 4´

M 19,28 10,03 29,31
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32.10.082
Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para 
ramais sob a terra, com DN acima de 5´ até 6´

M 28,96 15,06 44,02

32.10.090
Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com 
DN até 1´

M 28,51 1,55 30,06

32.10.100
Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com 
DN acima de 1´ até 2´

M 50,69 2,17 52,86

32.10.110
Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com 
DN acima de 2´ até 3´

M 72,13 2,79 74,92

32.11 Isolante termico para tubos e dutos
32.11.150 Proteção para isolamento térmico em alumínio M2 30,83 10,50 41,33

32.11.200
Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para 
tubulação de 1/2´ (15 mm)

M 1,70 10,50 12,20

32.11.210
Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para 
tubulação de 3/4´ (22 mm)

M 2,59 10,50 13,09

32.11.220
Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para 
tubulação de 1´ (28 mm)

M 3,06 10,50 13,56

32.11.230
Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, 
para tubulação de 1 1/4´ (35 mm)

M 3,68 10,50 14,18

32.11.240
Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, 
para tubulação de 1 1/2´ (42 mm)

M 5,08 10,50 15,58

32.11.250
Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, 
para tubulação de 2´ (54 mm)

M 9,26 10,50 19,76

32.11.270
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, 
para tubulação de 1/4´ (cobre)

M 7,11 10,50 17,61

32.11.280
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, 
para tubulação de 1/2´ (cobre)

M 7,65 10,50 18,15

32.11.290
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, 
para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro)

M 8,49 10,50 18,99

32.11.300
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, 
para tubulação de 1´ (cobre)

M 9,64 10,50 20,14

32.11.310
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, 
para tubulação de 7/8´ (cobre) ou 1/2´ (ferro)

M 21,27 10,50 31,77

32.11.320
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, 
para tubulação de 1 1/8´ (cobre) ou 3/4´ (ferro)

M 24,60 10,50 35,10

32.11.330
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, 
para tubulação de 1 3/8´ (cobre) ou 1´ (ferro)

M 28,09 10,50 38,59

32.11.340
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, 
para tubulação de 1 5/8´ (cobre) ou 1 1/4´ (ferro)

M 33,14 10,50 43,64

32.11.350
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, 
para tubulação de 1 1/2´ (ferro)

M 36,66 10,50 47,16

32.11.360
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, 
para tubulação de 2´ (ferro)

M 46,48 10,50 56,98

32.11.370
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, 
para tubulação de 2 1/2´ (ferro)

M 57,76 10,50 68,26

32.11.380
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, 
para tubulação de 3 1/2´ (cobre) ou 3´ (ferro)

M 62,38 10,50 72,88

32.11.390
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, 
para tubulação de 4´ (ferro)

M 101,93 10,50 112,43

32.11.400
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, 
para tubulação de 5´ (ferro)

M 118,31 10,50 128,81

32.11.410
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, 
para tubulação de 6´ (ferro)

M 146,31 10,50 156,81

32.11.420
Manta em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para 
isolamento térmico de tubulação acima de 6´

M2 190,14 19,26 209,40

32.11.430
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, 
para tubulação de 3/8" (cobre) ou 1/8" (ferro)

M 16,95 10,50 27,45
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32.11.440
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, 
para tubulação de 3/4" (cobre) ou 3/8" (ferro)

M 19,07 10,50 29,57

32.15 Impermeabilizacao flexivel com manta

32.15.030
Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, 
espessura de 3 mm

M2 64,97 17,92 82,89

32.15.040
Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, 
espessura de 4 mm

M2 73,52 17,92 91,44

32.15.080
Impermeabilização em manta asfáltica tipo III-B, espessura de 3 mm, 
face exposta em geotêxtil, com membrana acrílica

M2 138,12 22,56 160,68

32.15.100
Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, tipo 
III, espessura de 4 mm, face exposta em geotêxtil com membrana 
acrílica

M2 145,73 22,56 168,29

32.15.240
Impermeabilização com manta asfáltica tipo III, anti raiz, espessura de 4 
mm

M2 145,69 145,69

32.16 Impermeabilizacao flexivel com membranas

32.16.010
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes 
orgânicos, sobre massa

M2 10,84 7,43 18,27

32.16.020
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes 
orgânicos, sobre metal

M2 7,58 7,43 15,01

32.16.030
Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com 
elastômeros, na cor preta

M2 52,90 7,43 60,33

32.16.040
Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com 
elastômeros, na cor preta e reforço em tela poliéster

M2 81,18 20,60 101,78

32.16.050
Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor 
branca

M2 49,65 7,43 57,08

32.16.060
Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor 
branca e reforço em tela poliéster

M2 76,63 20,60 97,23

32.16.070
Impermeabilização em membrana à base de resina termoplástica e 
cimentos aditivados com reforço em tela poliéster

M2 45,64 24,31 69,95

32.17 Impermeabilizacao rigida

32.17.010 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo M3 468,34 321,36 789,70

32.17.012
Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com 
aditivo hidrófugo

M3 510,63 37,15 547,78

32.17.030
Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de 
percolação

M2 5,58 7,83 13,41

32.17.040
Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela 
poliéster para pressão hidrostática positiva

M2 18,28 15,66 33,94

32.17.070
Impermeabilização anticorrosiva em membrana epoxídica com alcatrão 
de hulha, sobre massa

M2 58,18 7,83 66,01

32.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 32
32.20.010 Recolocação de argila expandida M3 74,28 74,28
32.20.020 Aplicação de papel Kraft M2 4,95 3,71 8,66

32.20.050
Tela em polietileno, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de 
argamassa

M2 5,32 3,71 9,03

32.20.060
Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura 
de argamassa

M2 14,23 3,71 17,94

32.20.066
Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de 
piso/pavimento

M2 0,90 0,27 1,17

33 PINTURA
33.01 Preparo de base
33.01.040 Estucamento e lixamento de concreto deteriorado M2 8,32 31,90 40,22
33.01.050 Estucamento e lixamento de concreto M2 4,74 31,90 36,64
33.01.060 Imunizante para madeira M2 7,18 8,12 15,30
33.01.280 Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa M 27,09 22,83 49,92
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33.01.350 Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante M2 7,90 8,73 16,63

33.02 Massa corrida
33.02.060 Massa corrida a base de PVA M2 2,92 10,99 13,91
33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica M2 5,42 10,99 16,41
33.03 Pintura em superficies de concreto / massa / gesso / pedras
33.03.220 Tinta látex em elemento vazado M2 5,86 24,18 30,04
33.03.350 Pintura especial em esmalte para lousa cor verde M2 8,77 20,55 29,32
33.03.740 Resina acrílica plastificante M2 18,32 11,41 29,73
33.03.750 Verniz acrílico M2 18,65 19,62 38,27

33.03.760
Hidrorepelente incolor à base de silano-siloxano oligomérico disperso 
em água

M2 16,53 14,54 31,07

33.03.770
Hidrorepelente incolor à base de silano-siloxano oligomérico disperso 
em solvente

M2 42,28 14,54 56,82

33.03.780 Verniz de proteção antipichação M2 31,05 19,62 50,67
33.05 Pintura em superficies de madeira
33.05.010 Verniz fungicida para madeira M2 8,85 14,54 23,39
33.05.120 Esmalte em rodapés, baguetes ou molduras de madeira M 3,01 2,71 5,72
33.05.330 Verniz em superfície de madeira M2 10,64 16,40 27,04
33.05.360 Verniz em rodapés, baguetes ou molduras de madeira M 2,82 2,17 4,99
33.06 Pintura em pisos
33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados M2 4,44 19,62 24,06
33.07 Pintura em estruturas metalicas
33.07.130 Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas KG 4,56 4,56
33.07.140 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 4,37 4,37

33.07.303
Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo 
requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min - aplicação em estrutura 
metálica

M2 171,75 181,27 353,02

33.07.304
Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo 
requerido de resistência ao fogo TRRF = 120 min - aplicação em 
estrutura metálica

M2 630,68 210,17 840,85

33.09 Pintura de sinalizacao
33.09.020 Borracha clorada para faixas demarcatórias M 1,62 1,48 3,10
33.09.021 Tinta acrílica para faixas demarcatórias M 1,03 2,94 3,97

33.10
Pintura em superficie de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive 
preparo

33.10.010 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo M2 7,94 19,62 27,56
33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2 9,19 19,62 28,81
33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 12,32 19,62 31,94
33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 13,81 19,62 33,43
33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 11,48 19,62 31,10
33.10.060 Epóxi em massa, inclusive preparo M2 85,58 41,08 126,66
33.10.070 Borracha clorada em massa, inclusive preparo M2 19,33 19,62 38,95
33.10.100 Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo M2 16,29 27,39 43,68

33.10.120
Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, tempo 
requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 minutos - aplicação em 
painéis de gesso acartonado

M2 255,78 255,78

33.10.130
Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, tempo 
requerido de resistência ao fogo TRRF = 120 minutos - aplicação em 
painéis de gesso acartonado

M2 507,16 507,16

33.11 Pintura em superficie metalica, inclusive preparo
33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 17,73 27,39 45,12
33.12 Pintura em superficie de madeira, inclusive preparo
33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 18,14 27,39 45,53
34 PAISAGISMO E FECHAMENTOS
34.01 Preparacao de solo
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34.01.010 Terra vegetal orgânica comum M3 183,67 46,43 230,10

34.01.020
Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e 
canteiros)

M2 1,86 1,86

34.02 Vegetacao rasteira
34.02.020 Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) M2 10,61 3,13 13,74
34.02.040 Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) M2 9,74 4,70 14,44
34.02.070 Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m M2 108,32 5,97 114,29
34.02.080 Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) M2 18,21 4,70 22,91
34.02.090 Forração com Hera Inglesa, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,15 m M2 48,20 5,97 54,17
34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2 13,05 4,70 17,75
34.02.110 Forração com clorofito, mínimo de 20 mudas / m² - h= 0,15 m M2 49,18 5,97 55,15
34.02.400 Plantio de grama pelo processo hidrossemeadura M2 12,59 12,59
34.03 Vegetacao arbustiva
34.03.020 Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m UN 50,40 3,44 53,84
34.03.120 Arbusto Moréia - h= 0,50 m UN 36,14 3,44 39,58
34.03.130 Arbusto Alamanda - h= 0,60 a 0,80 m UN 44,80 3,44 48,24
34.03.150 Arbusto Curcúligo - h= 0,60 a 0,80 m UN 55,56 3,44 59,00
34.04 arvores
34.04.050 Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m UN 131,07 29,88 160,95
34.04.130 Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m UN 131,57 29,88 161,45
34.04.160 Árvore ornamental tipo Areca Bambu - h= 2,00 m UN 211,04 29,88 240,92
34.04.164 Árvore ornamental tipo Falso barbatimão - h= 2,00 m UN 330,49 29,88 360,37
34.04.166 Árvore ornamental tipo Aroeira salsa - h= 2,00 m UN 138,93 29,88 168,81
34.04.280 Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra - h= 2,00 m UN 102,04 29,88 131,92
34.04.360 Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m UN 421,63 29,88 451,51
34.04.370 Árvore ornamental tipo Quaresmeira - h= 1,50 / 2,00 m UN 128,56 29,88 158,44
34.05 Cercas e fechamentos
34.05.020 Cerca em arame farpado com mourões de concreto M 28,37 29,88 58,25

34.05.030
Cerca em arame farpado com mourões de concreto, com ponta 
inclinada

M 37,88 29,88 67,76

34.05.032
Cerca em arame farpado com mourões de concreto, com ponta 
inclinada - 12 fiadas

M 43,77 29,88 73,65

34.05.050
Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de 
concreto com ponta inclinada e arame farpado

M 163,86 47,87 211,73

34.05.080
Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e 
arame farpado, até 4,00 m de altura

M2 238,41 238,41

34.05.110
Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e 
arame farpado, acima de 4,00 m de altura

M2 248,96 248,96

34.05.120
Alambrado em tela de aço galvanizado de 1´, montantes metálicos e 
arame farpado

M2 220,89 220,89

34.05.170 Barreira de proteção perimetral em aço inoxidável AISI 430, dupla M 46,52 46,52

34.05.210
Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos com 
extremo superior duplo e arame farpado, acima de 4,00 m de altura

M2 330,25 330,25

34.05.260
Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura 
eletrostática

M2 439,61 61,57 501,18

34.05.270 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos M2 238,03 238,03

34.05.290
Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 
132 mm, e pintura eletrostática

M2 1.479,29 91,95 1.571,24

34.05.300
Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 
132 mm, e pintura eletrostática

M2 978,44 91,95 1.070,39

34.05.310 Gradil de ferro perfilado, tipo parque M2 514,50 36,05 550,55
34.05.320 Portão de ferro perfilado, tipo parque M2 730,55 31,35 761,90
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34.05.322 Gradil rígido modular em aço 2" - H=1,10m, C=1,65m, padrão CET SP UN 793,06 123,23 916,29

34.05.350 Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm M2 1.380,28 74,21 1.454,49
34.05.360 Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado M2 93,30 90,49 183,79
34.05.370 Fechamento de divisa - mourão com placas pré moldadas M 187,91 48,26 236,17
34.13 Corte, recorte e remocao

34.13.011
Corte, recorte e remoção de árvore  inclusive as raízes - diâmetro 
(DAP)>5cm<15cm

UN 114,31 144,46 258,77

34.13.021
Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro 
(DAP)>15cm<30cm

UN 600,67 177,50 778,17

34.13.031
Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro 
(DAP)>30cm<45cm

UN 2.059,04 321,96 2.381,00

34.13.041
Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro 
(DAP)>45cm<60cm

UN 2.924,65 874,96 3.799,61

34.13.051
Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro 
(DAP)>60cm<100cm

UN 5.998,52 1.749,92 7.748,44

34.13.060
Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP) 
acima de 100 cm

UN 8.839,43 2.030,64 10.870,07

34.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 34

34.20.050 Tela de arame galvanizado fio nº 22 BWG, malha de 2´, tipo galinheiro M2 9,44 7,21 16,65

34.20.080
Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de 
segurança

M2 72,57 9,99 82,56

34.20.110 Recolocação de barreira de proteção perimetral, simples ou dupla M 10,60 10,60

34.20.160 Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m M2 1,56 15,16 16,72
34.20.170 Recolocação de alambrado, com altura acima de 4,50 m M2 1,64 20,30 21,94

34.20.384
Bicicletário modelo U invertido em tubo circular de aço Ø 2", com 
acabamento em pintura eletrostática, para fixação 
chumbado/parafusado

UN 520,11 36,29 556,40

34.20.390 Grelha arvoreira em ferro fundido M2 1.485,04 20,60 1.505,64
35 PLAYGROUND E EQUIPAMENTO RECREATIVO
35.01 Quadra e equipamento de esportes
35.01.070 Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´ M2 43,31 6,18 49,49
35.01.150 Trave oficial completa com rede para futebol de salão CJ 2.141,84 148,25 2.290,09
35.01.170 Poste oficial completo com rede para voleibol CJ 1.719,55 148,25 1.867,80

35.01.550
Piso em fibra de polipropileno corrugado para quadra de esportes, 
inclusive pintura

M2 151,25 30,48 181,73

35.03 Abrigo, guarita e quiosque

35.03.030
Cancela automática metálica com barreira de alumínio de 3,50 até 4,00 
m

UN 4.808,11 87,20 4.895,31

35.04 Bancos
35.04.020 Banco contínuo em concreto vazado M 118,86 89,41 208,27
35.04.120 Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm UN 556,42 19,90 576,32
35.04.130 Banco de madeira sobre alvenaria M2 191,27 55,72 246,99

35.04.140
Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 
cm

UN 612,67 27,98 640,65

35.04.150 Banco em concreto pré-moldado com 3 pés, comprimento 300 cm UN 896,72 41,98 938,70

35.05 Equipamento recreativo
35.05.200 Centro de atividades em madeira rústica CJ 5.297,58 197,67 5.495,25
35.05.210 Balanço duplo em madeira rústica CJ 2.839,01 197,67 3.036,68
35.05.220 Gangorra dupla em madeira rústica CJ 1.669,10 197,67 1.866,77
35.05.240 Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) CJ 3.357,13 197,67 3.554,80
35.07 Mastro para bandeiras
35.07.020 Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 7,00 m CJ 5.762,95 314,16 6.077,11
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35.07.030 Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 9,00 m CJ 8.459,46 314,16 8.773,62
35.07.060 Mastro para bandeira galvanizado, h= 9,00 m UN 2.808,07 46,39 2.854,46
35.07.070 Mastro para bandeira galvanizado, h= 7,00 m UN 1.909,28 46,39 1.955,67
35.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 35
35.20.010 Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm M2 13,21 13,21

35.20.050
Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, 
capacidade 50 litros

UN 1.199,72 30,89 1.230,61

36 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA
36.01 Entrada de energia - componentes
36.01.242 Cubículo de média tensão, para uso ao tempo, classe 24 kV CJ 155.987,71 241,68 156.229,39
36.01.252 Cubículo de média tensão, para uso ao tempo, classe 17,5 kV CJ 128.422,37 241,68 128.664,05
36.01.260 Cubículo de entrada e medição para uso abrigado, classe 15 kV CJ 110.730,24 483,36 111.213,60
36.03 Caixas de entrada / medicao

36.03.010 Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias UN 138,86 157,98 296,84

36.03.020
Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão 
concessionárias

UN 242,13 157,98 400,11

36.03.030
Caixa de medição externa tipo ´L´ (900 x 600 x 270) mm, padrão 
Concessionárias

UN 996,22 182,60 1.178,82

36.03.050
Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão 
Concessionárias

UN 3.040,91 182,60 3.223,51

36.03.060
Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão 
Concessionárias

UN 1.721,97 182,60 1.904,57

36.03.080
Caixa para seccionadora tipo ´T´ (900 x 600 x 250) mm, padrão 
Concessionárias

UN 611,73 136,95 748,68

36.03.090
Caixa de medição interna tipo ´A1´ (1000 x 1000 x 300) mm, padrão 
Concessionárias

UN 1.644,52 190,09 1.834,61

36.03.120
Caixa de proteção para transformador de corrente, (1000 x 750 x 300) 
mm, padrão Concessionárias

UN 1.410,21 182,60 1.592,81

36.03.130
Caixa de proteção dos bornes do medidor, (300 x 250 x 90) mm, padrão 
Concessionárias

UN 147,36 91,30 238,66

36.03.150 Caixa de entrada tipo ´E´ (560 x 350 x 210) mm - padrão Concessionárias UN 224,67 157,98 382,65

36.03.160 Caixa base lateral tipo ´N´ (1300 x 400 x 250) mm UN 705,12 182,60 887,72
36.04 Suporte (Braquet)
36.04.010 Suporte para 1 isolador de baixa tensão UN 35,63 13,69 49,32
36.04.030 Suporte para 2 isoladores de baixa tensão UN 51,55 13,69 65,24
36.04.050 Suporte para 3 isoladores de baixa tensão UN 83,12 13,69 96,81
36.04.070 Suporte para 4 isoladores de baixa tensão UN 120,72 13,69 134,41
36.05 Isoladores
36.05.010 Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm UN 45,62 9,13 54,75
36.05.040 Isolador tipo disco para 15 kV de 6´ - 150 mm UN 94,73 9,13 103,86
36.05.080 Isolador tipo pino para 15 kV, inclusive pino (poste) UN 76,40 34,24 110,64
36.05.100 Isolador pedestal para 15 kV UN 145,16 9,13 154,29
36.05.110 Isolador pedestal para 25 kV UN 195,00 9,13 204,13
36.06 Muflas e terminais

36.06.060 Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV CJ 531,47 22,83 554,30

36.06.080 Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV CJ 444,14 22,83 466,97

36.07 Para-raios de media tensao

36.07.010
Para-raios de distribuição, classe 12 kV/5 kA, completo, encapsulado 
com polímero

UN 228,22 21,41 249,63

36.07.030
Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado 
com polímero

UN 213,82 21,41 235,23
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36.07.050
Para-raios de distribuição, classe 15 kV/5 kA, completo, encapsulado 
com polímero

UN 232,80 21,41 254,21

36.07.060
Para-raios de distribuição, classe 15 kV/10 kA, completo, encapsulado 
com polímero

UN 212,22 21,41 233,63

36.08 Gerador e grupo gerador

36.08.030
Grupo gerador com potência de 250/228 kVA, variação de + ou - 5% - 
completo

UN 201.844,64 1.757,04 203.601,68

36.08.040
Grupo gerador com potência de 350/320 kVA, variação de + ou - 10% - 
completo

UN 236.080,08 1.757,04 237.837,12

36.08.050
Grupo gerador com potência de 88/80 kVA, variação de + ou - 10% - 
completo

UN 102.864,93 1.757,04 104.621,97

36.08.060
Grupo gerador com potência de 165/150 kVA, variação de + ou - 5% - 
completo

UN 122.948,35 1.757,04 124.705,39

36.08.100
Grupo gerador com potência de 55/50 kVA, variação de + ou - 10% - 
completo

UN 98.337,29 937,60 99.274,89

36.08.110
Grupo gerador com potência de 180/168 kVA, variação de + ou - 5% - 
completo

UN 150.457,61 1.757,04 152.214,65

36.08.290
Grupo gerador com potência de 563/513 kVA, variação de + ou - 10% - 
completo

UN 500.926,38 1.944,56 502.870,94

36.08.350
Grupo gerador carenado com potência de 150/136 kVA, variação de + 
ou - 5% - completo

UN 151.428,25 1.757,04 153.185,29

36.08.360
Grupo gerador carenado com potência de 460/434 kVA, variação de + 
ou - 10% - completo

UN 441.830,69 1.927,24 443.757,93

36.08.540
Grupo gerador com potência de 460/434 kVA, variação de + ou - 10% - 
completo

UN 414.060,09 1.944,56 416.004,65

36.09 Transformador de entrada

36.09.020 Transformador de potência trifásico de 225 kVA, classe 15 kV, a óleo UN 41.592,70 937,60 42.530,30

36.09.050 Transformador de potência trifásico de 150 kVA, classe 15 kV, a óleo UN 30.262,07 937,60 31.199,67

36.09.060 Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco UN 86.808,50 1.500,16 88.308,66

36.09.070
Transformador de potência trifásico de 1000 kVA, classe 15 kV, a seco 
com cabine

UN 125.024,85 1.500,16 126.525,01

36.09.100
Transformador de potência trifásico de 5 kVA, classe 0,6 kV, a seco com 
cabine

UN 5.945,53 375,04 6.320,57

36.09.110
Transformador de potência trifásico de 7,5 kVA, classe 0,6 kV, a seco 
com cabine

UN 7.767,77 375,04 8.142,81

36.09.150 Transformador de potência trifásico de 75 kVA, classe 15 kV, a óleo UN 22.614,13 937,60 23.551,73

36.09.170 Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a óleo UN 50.091,55 937,60 51.029,15

36.09.180 Transformador de potência trifásico de 112,5 kVA, classe 15 kV, a óleo UN 24.049,43 937,60 24.987,03

36.09.220
Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco 
com cabine

UN 97.753,75 1.500,16 99.253,91

36.09.230
Transformador de potência trifásico de 30 kVA, classe 1,2 KV, a seco 
com cabine

UN 17.078,13 375,04 17.453,17

36.09.250 Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a óleo UN 76.257,59 1.500,16 77.757,75

36.09.300 Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, a óleo UN 95.765,17 1.500,16 97.265,33

36.09.360 Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, a seco UN 139.091,81 1.500,16 140.591,97

36.09.370 Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a seco UN 74.315,15 937,60 75.252,75
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36.09.410 Transformador de potência trifásico de 45 kVA, classe 15 kV, a seco UN 34.588,45 937,60 35.526,05

36.09.440
Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a óleo - 
tipo pedestal

UN 141.690,94 1.500,16 143.191,10

36.09.480
Transformador trifásico a seco de 112,5 kVA, encapsulado em resina 
epóxi sob vácuo

UN 43.943,72 937,60 44.881,32

36.09.490
Transformador trifásico a seco de 150 kVA, encapsulado em resina 
epóxi sob vácuo

UN 48.257,12 937,60 49.194,72

36.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 36
36.20.010 Vergalhão de cobre eletrolítico, diâmetro de 3/8´ M 69,84 18,26 88,10
36.20.030 União angular para vergalhão, diâmetro de 3/8´ UN 48,57 9,13 57,70
36.20.050 Terminal para vergalhão, diâmetro de 3/8´ UN 23,28 9,13 32,41
36.20.060 Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ UN 3,03 6,85 9,88
36.20.070 Prensa vergalhão ´T´, diâmetro de 3/8´ UN 20,86 9,13 29,99

36.20.090 Vara para manobra em cabine em fibra de vidro, para tensão até 36 kV UN 830,82 0,93 831,75

36.20.100 Bucha para passagem interna/externa com isolação para 15 kV UN 531,96 22,83 554,79
36.20.120 Chapa de ferro de 1,50 x 0,50 m para bucha de passagem UN 269,81 22,83 292,64
36.20.140 Cruzeta de madeira de 2400 mm UN 312,91 128,44 441,35
36.20.180 Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kV PAR 606,24 0,93 607,17
36.20.200 Mão francesa de 700 mm UN 31,07 45,65 76,72
36.20.210 Luva isolante de borracha, até 10 kV PAR 450,79 0,93 451,72
36.20.220 Mudança de tap do transformador UN 256,88 256,88
36.20.240 Óleo para disjuntor L 26,66 0,74 27,40
36.20.260 Óleo para transformador L 26,66 1,11 27,77

36.20.282
Placa de advertência em chapa de aço, com pintura refletiva "Perigo 
Alta Tensão"

M2 924,00 9,29 933,29

36.20.284
Placa de advertência em chapa de alumínio, com pintura refletiva 
"Perigo Alta Tensão"

M2 1.152,01 9,29 1.161,30

36.20.330 Luva de couro para proteção de luva isolante PAR 38,82 0,93 39,75
36.20.340 Sela para cruzeta de madeira UN 19,50 64,22 83,72
36.20.350 Caixa porta luvas em madeira, com tampa UN 67,59 0,93 68,52
36.20.360 Suporte de transformador em poste ou estaleiro UN 235,53 128,44 363,97
36.20.380 Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm UN 670,43 0,93 671,36

36.20.540 Cruzeta metálica de 2400 mm, para fixação de mufla ou para-raios UN 520,71 128,44 649,15

36.20.560 Dispositivo Soft Starter para motor 15 cv, trifásico 220 V UN 2.905,25 45,65 2.950,90
36.20.570 Dispositivo Soft Starter para motor 25 cv, trifásico 220 V UN 4.375,94 45,65 4.421,59
36.20.580 Dispositivo Soft Starter para motor 50 cv, trifásico 220 V UN 5.676,85 45,65 5.722,50
37 QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA
37.01 Quadro para telefonia embutir, protecao IP40 chapa nº 16msg
37.01.020 Quadro Telebrás de embutir de 200 x 200 x 120 mm UN 62,32 78,60 140,92
37.01.080 Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm UN 164,12 109,66 273,78
37.01.120 Quadro Telebrás de embutir de 600 x 600 x 120 mm UN 309,91 140,71 450,62
37.01.160 Quadro Telebrás de embutir de 800 x 800 x 120 mm UN 519,42 174,49 693,91
37.01.220 Quadro Telebrás de embutir de 1200 x 1200 x 120 mm UN 1.576,62 233,91 1.810,53

37.02 Quadro para telefonia de sobrepor, protecao IP40 chapa nº 16msg

37.02.020 Quadro Telebrás de sobrepor de 200 x 200 x 120 mm UN 72,63 68,48 141,11
37.02.060 Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm UN 166,89 91,30 258,19
37.02.100 Quadro Telebrás de sobrepor de 600 x 600 x 120 mm UN 328,88 114,13 443,01
37.02.140 Quadro Telebrás de sobrepor de 800 x 800 x 120 mm UN 572,63 136,95 709,58
37.03 Quadro distribuicao de luz e forca de embutir universal

37.03.200
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 
12 Bolt-on - 150 A - sem componentes

UN 425,24 136,52 561,76
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37.03.210
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 
18 Bolt-on - 150 A - sem componentes

UN 456,12 136,52 592,64

37.03.220
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 
24 Bolt-on - 150 A - sem componentes

UN 662,17 170,66 832,83

37.03.230
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 
32 Bolt-on - 150 A - sem componentes

UN 663,32 170,66 833,98

37.03.240
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 
40 Bolt-on - 225 A - sem componentes

UN 791,90 204,78 996,68

37.03.250
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 
50 Bolt-on - 225 A - sem componentes

UN 1.382,19 204,78 1.586,97

37.04 Quadro distribuicao de luz e forca de sobrepor universal

37.04.250
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 
12 Bolt-on - 150 A - sem componentes

UN 538,11 102,40 640,51

37.04.260
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 
18 Bolt-on - 150 A - sem componentes

UN 675,80 102,40 778,20

37.04.270
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 
24 Bolt-on - 150 A - sem componentes

UN 734,03 136,52 870,55

37.04.280
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 
32 Bolt-on - 150 A - sem componentes

UN 1.108,20 136,52 1.244,72

37.04.290
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 
40 Bolt-on - 225 A - sem componentes

UN 918,04 170,66 1.088,70

37.04.300
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 
50 Bolt-on - 225 A - sem componentes

UN 1.608,29 170,66 1.778,95

37.06 Painel autoportante

37.06.014
Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem 
componentes

M2 2.847,56 120,84 2.968,40

37.10 Barramentos
37.10.010 Barramento de cobre nu KG 122,06 8,12 130,18
37.11 Bases
37.11.020 Base de fusível Diazed completa para 25 A UN 51,10 13,69 64,79
37.11.040 Base de fusível Diazed completa para 63 A UN 49,53 22,83 72,36
37.11.060 Base de fusível NH até 125 A, com fusível UN 68,09 45,65 113,74
37.11.080 Base de fusível NH até 250 A, com fusível UN 203,69 45,65 249,34
37.11.100 Base de fusível NH até 400 A, com fusível UN 309,59 45,65 355,24
37.11.120 Base de fusível tripolar de 15 kV UN 1.337,66 54,78 1.392,44
37.11.140 Base de fusível unipolar de 15 kV UN 442,63 54,78 497,41
37.12 Fusiveis
37.12.020 Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A UN 30,01 9,13 39,14
37.12.040 Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A UN 72,58 9,13 81,71
37.12.060 Fusível tipo NH 2 de 224 A até 400 A UN 104,17 9,13 113,30
37.12.080 Fusível tipo NH 3 de 400 A até 630 A UN 154,61 9,13 163,74
37.12.120 Fusível tipo HH para 15 kV de 2,5 A até 50 A UN 200,08 9,13 209,21
37.12.140 Fusível tipo HH para 15 kV de 60 A até 100 A UN 358,80 9,13 367,93
37.12.200 Fusível Diazed retardado de 2 A até 25 A UN 20,37 9,13 29,50
37.12.220 Fusível Diazed retardado de 35 A até 63 A UN 18,98 9,13 28,11
37.12.300 Fusível em vidro para ´TP´ de 0,5 A UN 33,71 2,28 35,99
37.13 Disjuntores

37.13.510
Disjuntor fixo PVO trifásico, 17,5 kV, 630 A x 350 MVA, 50/60 Hz, com 
acessórios

UN 28.095,62 286,42 28.382,04

37.13.520
Disjuntor em caixa aberta trifásico, 600 V de 800 A, 50/60 Hz, com 
acessórios

UN 31.998,69 256,88 32.255,57

37.13.530
Disjuntor fixo PVO trifásico, 15 kV, 630 A x 350 MVA, com relé de 
proteção de sobrecorrente e transformadores de corrente

CJ 44.433,71 378,34 44.812,05

37.13.550
Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500V de 3200A, com 
acessórios

UN 79.426,47 45,65 79.472,12
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37.13.570
Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500V de 4000A, com 
acessórios

UN 138.513,90 45,65 138.559,55

37.13.600
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 
A

UN 18,10 13,69 31,79

37.13.610
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 
A

UN 43,69 13,69 57,38

37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 113,25 27,39 140,64

37.13.640
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 
A

UN 187,76 27,39 215,15

37.13.650
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 
A

UN 135,03 41,08 176,11

37.13.660
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 
A

UN 227,76 41,08 268,84

37.13.690
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, 
bipolar 415 V, corrente de 60 A até 100 A

UN 440,85 45,65 486,50

37.13.700
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, 
bipolar 380/600 V, corrente de 125 A

UN 630,64 45,65 676,29

37.13.720
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético 
ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A

UN 3.454,41 91,30 3.545,71

37.13.730
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético 
ajustável, tripolar 600 V, corrente de 500 A até 630 A

UN 6.227,33 91,30 6.318,63

37.13.740
Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico fixo e magnético 
ajustável, tripolar 600 V, corrente de 700 A até 800 A

UN 6.693,20 91,30 6.784,50

37.13.760
Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 
630/690 V, faixa de ajuste de 440 até 630 A

UN 8.844,08 91,30 8.935,38

37.13.770
Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 
1250/690 V, faixa de ajuste de 800 até 1250 A

UN 16.663,36 91,30 16.754,66

37.13.780
Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 
1600/690 V, faixa de ajuste de 1000 até 1600 A

UN 22.837,50 91,30 22.928,80

37.13.800
Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A 
até 32 A

UN 10,97 9,13 20,10

37.13.810
Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 40 A 
até 50 A

UN 13,87 9,13 23,00

37.13.840
Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 
32 A

UN 40,05 9,13 49,18

37.13.850
Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 
50 A

UN 44,11 9,13 53,24

37.13.860 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A UN 51,70 9,13 60,83

37.13.870
Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 400 V, corrente de 80 A até 100 
A

UN 134,62 9,13 143,75

37.13.880
Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A 
até 32 A

UN 59,28 9,13 68,41

37.13.890
Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A 
até 50 A

UN 63,00 9,13 72,13

37.13.900 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A UN 67,99 9,13 77,12

37.13.910
Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 415 V, corrente de 80 A até 125 
A

UN 1.488,18 9,13 1.497,31

37.13.920
Disjuntor em caixa aberta, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 
2000/1200 V, faixa de ajuste de 1600 até 2000 A

UN 37.851,02 91,30 37.942,32

37.13.930
Disjuntor em caixa aberta, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 
2500/1200 V, faixa de ajuste de 2000 até 2500 A

UN 58.021,27 91,30 58.112,57

37.13.940
Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500 V de 6300 A, com 
acessórios

UN 342.072,91 45,65 342.118,56
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37.14 Chave de baixa tensao

37.14.050
Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, 
para 100 A

UN 2.323,04 45,65 2.368,69

37.14.300
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador, sem porta-fusível, de 160 A

UN 2.092,42 36,52 2.128,94

37.14.310
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador, sem porta-fusível, de 250 A

UN 1.413,42 36,52 1.449,94

37.14.320
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador, sem porta-fusível, de 400 A

UN 2.060,60 45,65 2.106,25

37.14.330
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador, sem porta-fusível, de 630 A

UN 2.044,13 54,78 2.098,91

37.14.340
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador, sem porta-fusível, de 1000 A

UN 4.932,41 68,48 5.000,89

37.14.350
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador, sem porta-fusível, de 1250 A

UN 9.927,93 68,48 9.996,41

37.14.410
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador e porta-fusível até NH-00-125 A - sem fusíveis

UN 1.349,15 36,52 1.385,67

37.14.420
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador e porta-fusível até NH-00-160 A - sem fusíveis

UN 1.784,70 36,52 1.821,22

37.14.430
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador e porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis

UN 4.048,33 36,52 4.084,85

37.14.440
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador e porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis

UN 4.517,38 45,65 4.563,03

37.14.450
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador e porta-fusível até NH-3-630 A - sem fusíveis

UN 9.557,76 54,78 9.612,54

37.14.500
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com 
porta-fusível até NH-00-160 A - sem fusíveis

UN 352,62 36,52 389,14

37.14.510
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com 
porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis

UN 949,00 36,52 985,52

37.14.520
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com 
porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis

UN 1.156,68 45,65 1.202,33

37.14.530
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com 
porta-fusível até NH-3-630 A - sem fusíveis

UN 1.657,43 54,78 1.712,21

37.14.600
Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 
400 A

UN 5.224,67 54,78 5.279,45

37.14.610
Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 
600/630 A

UN 7.155,04 68,48 7.223,52

37.14.620
Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 
1000 A

UN 10.635,58 82,17 10.717,75

37.14.640
Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, 
para 630 A / 690 V

UN 9.833,82 104,73 9.938,55

37.14.830 Barra de contato para chave seccionadora tipo NH3-630 A UN 83,11 9,13 92,24

37.14.912 Chave seccionadora tripolar, abertura sob carga seca até 160 A / 690 V UN 847,74 36,52 884,26

37.15 Chave de media tensao

37.15.110
Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 25 kV - com 
prolongador

UN 2.598,41 222,20 2.820,61

37.15.120
Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 15 kV - com 
prolongador

UN 1.877,10 222,20 2.099,30

37.15.150
Chave fusível base ´C´ para 15 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 
10 kA - com fusível

UN 508,07 81,94 590,01

37.15.160
Chave fusível base ´C´  para 15 kV/200 A, com capacidade de ruptura até 
10 kA - com fusível

UN 587,06 81,94 669,00

37.15.170
Chave fusível base ´C´ para 25 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 
6,3 kA - com fusível

UN 501,80 81,94 583,74
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37.15.200 Chave seccionadora tripolar seca para 400 A - 15 kV - com prolongador UN 1.797,59 222,20 2.019,79

37.15.210
Chave seccionadora tripolar seca para 600 / 630 A - 15 kV - com 
prolongador

UN 2.266,08 222,20 2.488,28

37.16 Bus-way

37.16.071
Sistema de barramento blindado de 100 a 2000 A, trifásico, barra de 
cobre

Axm 595,45 0,57 596,02

37.16.081
Sistema de barramento blindado de 100 a 2000 A, trifásico, barra de 
alumínio

Axm 185,85 0,57 186,42

37.17 Dispositivo DR ou interruptor de corrente de fuga
37.17.060 Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos UN 174,72 11,41 186,13
37.17.070 Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos UN 244,39 11,41 255,80
37.17.074 Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos UN 290,27 11,41 301,68
37.17.080 Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos UN 298,54 11,41 309,95
37.17.090 Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos UN 342,06 11,41 353,47
37.17.100 Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos UN 456,43 11,41 467,84
37.17.110 Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos UN 318,01 11,41 329,42
37.17.114 Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos UN 1.892,24 11,41 1.903,65
37.17.130 Dispositivo diferencial residual de 25 A x 300 mA - 4 polos UN 198,37 11,41 209,78
37.18 Transformador de Potencial

37.18.010
Transformador de potencial monofásico até 1000 VA classe 15 kV, a 
seco, com fusíveis

UN 3.844,61 69,09 3.913,70

37.18.020
Transformador de potencial monofásico até 2000 VA classe 15 kV, a 
seco, com fusíveis

UN 5.658,96 69,09 5.728,05

37.18.030
Transformador de potencial monofásico até 500 VA classe 15 kV, a seco, 
sem fusíveis

UN 3.178,56 69,09 3.247,65

37.19 Transformador de corrente
37.19.010 Transformador de corrente 800-5 A, janela UN 280,50 69,09 349,59
37.19.020 Transformador de corrente 200-5 A até 600-5 A, janela UN 220,37 69,09 289,46
37.19.030 Transformador de corrente 1000-5 A até 1500-5 A, janela UN 475,76 69,09 544,85
37.19.060 Transformador de corrente 50-5 A até 150-5 A, janela UN 144,25 69,09 213,34
37.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 37
37.20.010 Isolador em epóxi de 1 kV para barramento UN 34,38 6,85 41,23

37.20.030 Bloco terminal conector até 65A / 600V, faixa de aplicação até 16 mm² UN 40,76 2,28 43,04

37.20.080 Barra de neutro e/ou terra UN 23,27 6,85 30,12

37.20.090
Recolocação de chave seccionadora tripolar de 125 A até 650 A, sem 
base fusível

UN 22,83 22,83

37.20.100 Recolocação de fundo de quadro de distribuição, sem componentes M2 32,11 32,11

37.20.110 Recolocação de quadro de distribuição de sobrepor, sem componentes M2 64,22 64,22

37.20.130
Banco de medição para transformadores TC/TP, padrão Eletropaulo 
e/ou Cesp

UN 1.477,20 1,86 1.479,06

37.20.140 Suporte fixo para transformadores de potencial UN 130,97 4,64 135,61
37.20.156 Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço M2 418,90 32,11 451,01

37.20.190
Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, 
potência de 0,25 a 175 cv

UN 8.853,56 51,37 8.904,93

37.20.193
Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, 
potência de 1,5 a 150 cv

UN 33.488,30 51,37 33.539,67

37.20.210 Punho de manobra com articulador de acionamento UN 668,87 22,83 691,70
37.21 Capacitor de potencia

37.21.010
Capacitor de potência trifásico de 10 kVAr, 220 V/60 Hz, para correção 
de fator de potência

UN 1.035,92 22,83 1.058,75

37.22 Transformador de comando
37.22.010 Transformador monofásico de comando de 200 VA, a seco UN 747,67 69,09 816,76
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37.24 Supressor de surto

37.24.031
Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de 
surto 12 até 15 kA

UN 47,56 25,88 73,44

37.24.032
Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 
50 até 80 kA

UN 108,53 25,88 134,41

37.24.042
Dispositivo de proteção contra surto, 2 polos, suportabilidade <= 4 kV, 
Un até 240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1

UN 516,51 28,72 545,23

37.24.043
Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, 3F+N, Un até 240/415V, 
Iimp= 75 kA (25 kA por fase), curva de ensaio 10/350 µs - classe 1

UN 7.174,58 28,72 7.203,30

37.24.044
Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, suportabilidade <= 2,5 kV, 
3F+N, Un até 240/415V, curva de ensaio 8/20µs, In=20kA/40kA - classe 
2

UN 2.554,81 28,72 2.583,53

37.24.045
Dispositivo de proteção contra surto, 2 polos, monobloco, 
suportabilidade <=1,4kV, F+N / F+F, Un até 240V/264V, curva de ensaio 
8/20µs - classe 3

UN 763,84 28,72 792,56

37.25 Disjuntores.

37.25.090
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão 
de isolamento 500/690V, de 10A a 63A

UN 652,79 75,19 727,98

37.25.100
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão 
de isolamento 480/690V, de 70A até 150A

UN 443,10 75,19 518,29

37.25.110
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão 
de isolamento 415/690V, de 175A a 250A

UN 423,14 75,19 498,33

37.25.200
Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 480 V, 
de 10 A a 50 A para 120/240 Vca - 25 KA e para 380/440 Vca - 18 KA

UN 436,16 75,19 511,35

37.25.210
Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 600 V, 
de 150 A para 120/240 Vca - 25 KA e para 380/440 Vca - 18 KA

UN 670,12 75,19 745,31

37.25.215
Disjuntor fixo a vácuo de 15 a 17,5 kV, equipado com motorização de 
fechamento, com relê de proteção

CJ 55.152,63 104,73 55.257,36

38
TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA 
BASICA

38.01 Eletroduto em PVC rigido roscavel
38.01.040 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios M 6,69 22,83 29,52
38.01.060 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios M 9,89 27,39 37,28
38.01.080 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios M 15,54 31,96 47,50
38.01.100 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios M 16,61 36,52 53,13
38.01.120 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios M 20,32 41,08 61,40
38.01.140 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2´ - com acessórios M 34,44 45,65 80,09
38.01.160 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3´ - com acessórios M 48,28 50,22 98,50
38.01.180 Eletroduto de PVC rígido roscável de 4´ - com acessórios M 72,55 59,34 131,89

38.04
Eletroduto rígido em aço carbono galvanizado com acessórios - NBR 
13057

38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios M 14,62 27,39 42,01

38.04.060 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1´ com acessórios M 18,17 31,96 50,13

38.04.080 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1 1/4´ com acessórios M 34,07 36,52 70,59

38.04.100 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1 1/2´ com acessórios M 35,83 41,08 76,91

38.04.120 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  2´ com acessórios M 44,68 45,65 90,33
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38.04.140 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  2 1/2´ com acessórios M 62,97 54,78 117,75

38.04.160 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3´ com acessórios M 75,05 68,48 143,53

38.04.180 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  4´ com acessórios M 97,86 82,17 180,03

38.05
Eletroduto rígido em aço carbono galvanizado com acessórios - NBR 
6323

38.05.040
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com 
acessórios

M 19,05 27,39 46,44

38.05.060
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com 
acessórios

M 24,38 31,96 56,34

38.05.090
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1 1/4´ com 
acessórios

M 38,43 36,52 74,95

38.05.100
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1 1/2´ com 
acessórios

M 44,54 41,08 85,62

38.05.120 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2´ com acessórios M 56,35 45,65 102,00

38.05.140
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2 1/2´ com 
acessórios

M 85,56 54,78 140,34

38.05.160 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3´ com acessórios M 103,26 68,48 171,74

38.05.180 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 4´ com acessórios M 123,25 82,17 205,42

38.06
Eletroduto rígido em aço carbono galvanizado por imersão a quente 
com acessórios – NBR 5598

38.06.020
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1/2´ com 
acessórios

M 18,04 22,83 40,87

38.06.040
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com 
acessórios

M 22,87 27,39 50,26

38.06.060 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ com acessórios M 30,86 31,96 62,82

38.06.080
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/4´ com 
acessórios

M 41,98 36,52 78,50

38.06.100
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/2´ com 
acessórios

M 52,23 41,08 93,31

38.06.120 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 2´ com acessórios M 65,53 45,65 111,18

38.06.140
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 2 1/2´ com 
acessórios

M 97,44 54,78 152,22

38.06.160 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3´ com acessórios M 118,02 68,48 186,50

38.06.180 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 4´ com acessórios M 170,35 82,17 252,52

38.07 Canaleta, perfilado e acessorios
38.07.030 Grampo tipo ´C´ diâmetro 3/8`, com balancim tamanho grande CJ 7,43 11,41 18,84
38.07.050 Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm M 6,27 2,28 8,55
38.07.120 Saída final, diâmetro de 3/4´ UN 0,59 6,85 7,44
38.07.130 Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ UN 2,17 8,21 10,38
38.07.134 Saída lateral simples, diâmetro de 1´ UN 2,17 8,21 10,38
38.07.140 Saída superior, diâmetro de 3/4´ UN 2,34 6,85 9,19
38.07.172 Canaleta em PVC de 20 x 12 mm, inclusive acessórios M 8,84 13,69 22,53
38.07.200 Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) M 9,49 6,42 15,91
38.07.210 Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) M 4,53 6,42 10,95

38.07.216 Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 5/16´ (tirante) M 7,81 6,42 14,23
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38.07.300
Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com 
acessórios

M 32,91 11,41 44,32

38.07.310
Perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré-zincada, com 
acessórios

M 55,06 11,41 66,47

38.07.340 Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessórios M 35,96 11,41 47,37

38.07.700
Canaleta aparente com tampa em PVC, autoextinguível, de 85 x 35 mm, 
com acessórios

M 56,69 13,69 70,38

38.07.710
Canaleta aparente com duas tampas em PVC, autoextinguível, de 120 x 
35 mm, com acessórios

M 90,05 15,98 106,03

38.07.720
Canaleta aparente com duas tampas em PVC, autoextinguível, de 120 x 
60 mm, com acessórios

M 111,20 18,26 129,46

38.07.730
Suporte com furos de tomada em PVC de 60 x 35 x 150 mm, para 
canaleta aparente

UN 8,88 1,86 10,74

38.07.740
Suporte com furos de tomada em PVC de 85 x 35 x 150 mm, para 
canaleta aparente

UN 10,74 1,86 12,60

38.07.750
Suporte com furos de tomada em PVC de 60 x 60 x 150 mm, para 
canaleta aparente

UN 9,97 1,86 11,83

38.07.800 Gancho longo em chapa aço zincado para fixação de luminária UN 2,85 4,57 7,42
38.07.801 Sapata externa com 4 furos, 38 x 38 mm UN 8,73 4,57 13,30
38.10 Duto fechado de piso e acessorios

38.10.010 Duto de piso liso em aço, medindo 2 x 25 x 70 mm, com acessórios M 59,45 13,69 73,14

38.10.020 Duto de piso liso em aço, medindo 3 x 25 x 70 mm, com acessórios M 82,53 13,69 96,22

38.10.024
Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 4 x 
25 x 70 mm, sem cruzadora

UN 48,56 14,15 62,71

38.10.026
Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 12 
x 25 x 70 mm, com cruzadora

UN 139,32 27,39 166,71

38.10.030
Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 16 
x 25 x 70 mm, com cruzadora

UN 202,67 27,39 230,06

38.10.060 Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 2 x (25 x 70 mm) UN 236,55 8,70 245,25

38.10.070 Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 3 x (25 x 70 mm) UN 284,53 8,70 293,23

38.10.080 Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 4 x (25 x 70 mm) UN 455,21 8,70 463,91

38.10.090 Suporte de tomada para caixas com 2, 3 ou 4 vias UN 8,46 0,93 9,39
38.12 Leitos e acessorios

38.12.086
Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 300 x 100 mm - 
com acessórios

M 210,99 13,69 224,68

38.12.090
Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 400 x 100 mm - 
com acessórios

M 326,45 13,69 340,14

38.12.100
Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 600 x 100 mm - 
com acessórios

M 386,25 13,69 399,94

38.12.120
Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 500 x 100 mm - 
com acessórios

M 352,89 13,69 366,58

38.12.130
Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 800 x 100 mm - 
com acessórios

M 447,79 13,69 461,48

38.13 Eletroduto em polietileno de alta densidade

38.13.010
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, 
com acessórios

M 5,07 1,82 6,89

38.13.016
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, 
com acessórios

M 5,91 1,82 7,73

38.13.020
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, 
com acessórios

M 9,33 1,82 11,15
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38.13.030
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, 
com acessórios

M 14,02 1,82 15,84

38.13.040
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, 
com acessórios

M 20,82 1,82 22,64

38.13.050
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 125 mm, 
com acessórios

M 25,50 1,82 27,32

38.13.060
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 150 mm, 
com acessórios

M 44,98 1,82 46,80

38.15 Eletroduto metalico flexivel
38.15.010 Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ M 9,23 16,06 25,29
38.15.020 Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ M 12,22 16,06 28,28
38.15.040 Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 2´ M 30,25 16,06 46,31
38.15.110 Terminal macho fixo em latão zincado de 3/4´ UN 16,62 3,10 19,72
38.15.120 Terminal macho fixo em latão zincado de 1´ UN 21,69 3,10 24,79
38.15.140 Terminal macho fixo em latão zincado de 2´ UN 62,17 3,10 65,27
38.15.310 Terminal macho giratório em latão zincado de 3/4´ UN 20,61 3,10 23,71
38.15.320 Terminal macho giratório em latão zincado de 1´ UN 39,29 3,10 42,39
38.15.340 Terminal macho giratório em latão zincado de 2´ UN 87,16 3,10 90,26
38.16 Rodape tecnico e acessorios
38.16.030 Rodapé técnico triplo e tampa com pintura eletrostática M 96,04 13,69 109,73

38.16.060
Curva horizontal tripla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura 
eletrostática

UN 109,56 22,83 132,39

38.16.080 Tê triplo de 90°, horizontal ou vertical e tampa com pintura eletrostática UN 140,50 22,83 163,33

38.16.090
Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou 
espelho, com pintura eletrostática, para rodapé técnico triplo

UN 31,71 8,70 40,41

38.16.130
Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou 
espelho, com pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo

UN 23,91 8,70 32,61

38.16.140
Terminal de fechamento ou mata junta com pintura eletrostática, para 
rodapé técnico triplo

UN 16,40 6,85 23,25

38.16.150 Rodapé técnico duplo e tampa com pintura eletrostática M 69,92 13,69 83,61

38.16.160
Curva vertical dupla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura 
eletrostática

UN 90,87 22,83 113,70

38.16.190
Terminal de fechamento ou mata junta com pintura eletrostática, para 
rodapé técnico duplo

UN 13,71 6,85 20,56

38.16.200
Curva horizontal dupla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura 
eletrostática

UN 81,38 22,83 104,21

38.16.230
Curva vertical tripla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura 
eletrostática

UN 105,69 22,83 128,52

38.16.250
Poste condutor metálico para distribuição, com suporte para tomadas 
elétricas e RJ, com pintura eletrostática, altura de 3 m

UN 361,68 30,76 392,44

38.16.270 Caixa de derivação embutida ou externa para rodapé técnico duplo UN 43,49 22,83 66,32

38.19 Eletroduto em PVC corrugado flexivel

38.19.020 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm M 2,52 13,69 16,21

38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 2,35 13,69 16,04

38.19.040 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm M 4,63 13,69 18,32

38.19.210
Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 
mm

M 2,96 13,69 16,65

38.19.220
Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 
mm

M 5,28 13,69 18,97
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38.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 38
38.20.010 Recolocação de perfilado 38x38 mm M 11,41 11,41
38.20.020 Recolocação de vergalhão M 18,26 18,26
38.20.030 Recolocação de caixa de tomada para perfilado UN 13,69 13,69
38.20.040 Recolocação de eletrodutos M 45,65 45,65
38.21 Eletrocalha e acessorios
38.21.110 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios M 50,44 22,83 73,27

38.21.120 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios M 67,44 22,83 90,27

38.21.130 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios M 82,52 22,83 105,35

38.21.140 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios M 97,14 22,83 119,97

38.21.150 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250 x 50 mm, com acessórios M 115,95 22,83 138,78

38.21.310 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios M 102,39 34,24 136,63

38.21.320 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 100 mm, com acessórios M 111,20 34,24 145,44

38.21.330 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios M 133,81 34,24 168,05

38.21.340 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250 x 100 mm, com acessórios M 148,86 34,24 183,10

38.21.350 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 300 x 100 mm, com acessórios M 158,69 45,65 204,34

38.21.360 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 400 x 100 mm, com acessórios M 246,75 45,65 292,40

38.21.920 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios M 57,85 22,83 80,68

38.21.930 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios M 71,31 22,83 94,14

38.21.940 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios M 87,57 22,83 110,40

38.21.950 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250 x 50 mm, com acessórios M 99,39 22,83 122,22

38.22 Eletrocalha e acessorios.

38.22.120 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100 mm, com acessórios M 96,79 34,24 131,03

38.22.130 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100 mm, com acessórios M 116,00 34,24 150,24

38.22.140 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250x100 mm, com acessórios M 132,11 34,24 166,35

38.22.150 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 300x100 mm, com acessórios M 136,88 45,65 182,53

38.22.160 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 400x100 mm, com acessórios M 205,66 45,65 251,31

38.22.610 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50 mm M 26,12 2,28 28,40

38.22.620 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm M 47,62 2,28 49,90

38.22.630 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 150 mm M 66,38 2,28 68,66

38.22.640 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200 mm M 78,98 2,28 81,26

38.22.650 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 250 mm M 105,16 2,28 107,44
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38.22.660 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 300 mm M 115,02 2,28 117,30

38.22.670 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 400 mm M 152,13 2,28 154,41

38.23 Eletrocalha e acessorios..
38.23.010 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 50x50 mm UN 7,33 11,41 18,74
38.23.020 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50 mm UN 11,02 11,41 22,43
38.23.030 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x50 mm UN 14,17 11,41 25,58
38.23.040 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x50 mm UN 16,79 11,41 28,20
38.23.050 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x50 mm UN 19,47 11,41 30,88
38.23.060 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 300x50 mm UN 23,14 11,41 34,55
38.23.110 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100 mm UN 14,12 11,41 25,53
38.23.120 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x100 mm UN 16,00 11,41 27,41
38.23.130 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x100 mm UN 21,17 11,41 32,58
38.23.140 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x100 mm UN 22,73 11,41 34,14
38.23.150 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 300x100 mm UN 26,40 11,41 37,81
38.23.160 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 400x100 mm UN 28,41 11,41 39,82
38.23.210 Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200 mm UN 15,42 11,41 26,83
38.23.220 Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 300 mm UN 16,24 11,41 27,65
38.23.230 Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 400 mm UN 22,55 11,41 33,96
38.23.240 Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 500 mm UN 25,95 11,41 37,36
38.23.310 Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 300 mm UN 29,08 15,98 45,06
38.23.320 Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 400 mm UN 28,80 15,98 44,78
38.23.330 Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500 mm UN 50,48 15,98 66,46
39 CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA
39.02 Cabo de cobre, isolamento 450V / 750 V, isolacao em PVC 70°C

39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 1,70 1,82 3,52

39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 2,58 1,82 4,40

39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 4,20 2,73 6,93

39.02.030 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 6,21 3,20 9,41

39.02.040 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 10,13 3,66 13,79

39.03 Cabo de cobre, isolamento 0,6/1kV, isolacao em PVC 70°C

39.03.160 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 1,22 1,82 3,04

39.03.170 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 2,11 2,28 4,39

39.03.174 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 2,91 2,73 5,64

39.03.178 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 4,30 3,20 7,50

39.03.182 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 8,17 3,66 11,83

39.04 Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2
39.04.040 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm² M 10,93 2,28 13,21
39.04.050 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² M 16,38 2,28 18,66
39.04.060 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² M 25,42 4,57 29,99
39.04.070 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² M 36,22 6,85 43,07
39.04.080 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² M 49,50 9,13 58,63
39.04.100 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 70 mm² M 69,04 11,41 80,45
39.04.120 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 95 mm² M 96,97 13,69 110,66
39.04.180 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 185 mm² M 214,25 20,55 234,80
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39.05 Cabo de cobre tripolar, isolamento 8,7/15 kV, isolacao EPR 90°C

39.05.070 Cabo de cobre de 3x35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C M 217,18 41,40 258,58

39.06 Cabo de cobre unipolar, isolamento 8,7/15 kV, isolacao EPR 90°C

39.06.060 Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C M 58,66 24,83 83,49

39.06.070 Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C M 73,84 29,91 103,75

39.06.074 Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C M 85,22 41,40 126,62

39.06.084 Cabo de cobre de 120 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C M 168,33 49,68 218,01

39.09 Conectores
39.09.010 Conector terminal tipo BNC para cabo coaxial RG 59 UN 11,69 4,57 16,26
39.09.015 Conector de emenda tipo BNC para cabo coaxial RG 59 UN 7,35 4,57 11,92
39.09.020 Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples UN 9,42 4,57 13,99
39.09.040 Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples UN 11,22 4,57 15,79
39.09.060 Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples UN 13,35 4,57 17,92
39.09.100 Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, com rabicho UN 13,96 4,57 18,53
39.09.120 Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, com rabicho UN 16,35 4,57 20,92
39.09.140 Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, com rabicho UN 18,87 4,57 23,44
39.10 Terminais de pressao e compressao
39.10.050 Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² UN 0,92 3,66 4,58
39.10.060 Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² UN 7,34 6,85 14,19
39.10.080 Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² UN 10,17 6,85 17,02
39.10.120 Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² UN 10,61 6,85 17,46
39.10.130 Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² UN 10,47 6,85 17,32
39.10.160 Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² UN 16,47 6,85 23,32
39.10.200 Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² UN 16,57 6,85 23,42
39.10.240 Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² UN 23,41 6,85 30,26
39.10.246 Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm² UN 33,32 9,13 42,45
39.10.250 Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm² UN 34,48 9,13 43,61
39.10.280 Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm² UN 43,61 9,13 52,74
39.10.300 Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² UN 48,27 9,13 57,40
39.11 Fios e cabos telefônicos

39.11.020
Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, 
equipamentos e rede interna

M 6,85 6,85 13,70

39.11.040
Cabo telefônico CI, com 20 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, 
equipamentos e rede interna

M 11,89 6,85 18,74

39.11.080
Cabo telefônico CI, com 50 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, 
equipamentos e rede interna

M 29,51 6,85 36,36

39.11.092
Cabo telefônico CCI, com 1 par de 0,50 mm, para ligação de aparelhos 
telefônicos

M 0,80 3,66 4,46

39.11.110 Fio telefônico externo tipo FE-160 M 2,01 13,69 15,70

39.11.120
Cabo telefônico CTP-APL-SN, com 10 pares de 0,50 mm, para cotos de 
transição em caixas e entradas

M 7,37 5,48 12,85

39.11.190
Cabo telefônico CCE-APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexões em 
rede externa

M 4,29 4,57 8,86

39.11.210
Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 20 pares de 
0,50 mm, para rede externa

M 15,28 5,93 21,21

39.11.230
Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 50 pares de 
0,50 mm, para rede externa

M 36,64 7,30 43,94

39.11.240
Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 100 pares de 
0,50 mm, para rede externa

M 67,95 9,59 77,54
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39.11.270
Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 10 pares de 
0,50 mm, para rede subterrânea

M 12,02 5,48 17,50

39.11.280
Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 20 pares de 
0,50 mm, para rede subterrânea

M 18,47 5,93 24,40

39.11.300
Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 50 pares de 
0,50 mm, para rede subterrânea

M 40,31 7,30 47,61

39.11.400
Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 10 pares de 
0,65 mm, para rede externa

M 13,34 5,48 18,82

39.11.410
Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 20 pares de 
0,65 mm, para rede externa

M 19,99 5,93 25,92

39.11.430
Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 50 pares de 
0,65 mm, para rede externa

M 46,65 7,30 53,95

39.12 Cabo de cobre flexivel, isolamento 600 V, isolacao em VC/E 105°C

39.12.510
Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, 
isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio

M 4,98 4,57 9,55

39.12.520
Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, 
isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio

M 6,90 4,57 11,47

39.12.530
Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, 
isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio

M 7,68 4,57 12,25

39.14 Cabo de aluminio nu com alma de aco
39.14.010 Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 1/0 AWG - Raven M 7,17 6,51 13,68
39.14.050 Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 4 AWG - Swan M 2,83 6,51 9,34
39.15 Cabo de aluminio nu sem alma de aco
39.15.040 Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2 AWG - Iris M 4,03 6,51 10,54
39.15.070 Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2/0 AWG - Aster M 8,09 6,51 14,60
39.18 Cabo para transmissao de dados
39.18.100 Cabo coaxial tipo RG 6 M 1,75 5,02 6,77
39.18.104 Cabo coaxial tipo RG 11 M 18,72 5,02 23,74
39.18.106 Cabo coaxial tipo RG 59 M 8,27 3,88 12,15
39.18.110 Cabo coaxial tipo RGC 6 M 3,59 5,02 8,61
39.18.114 Cabo coaxial tipo RGC 59 M 4,65 3,88 8,53
39.18.120 Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A M 20,19 5,02 25,21
39.18.126 Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 M 4,64 5,02 9,66
39.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 39
39.20.005 Conector prensa-cabo de 3/4´ UN 9,80 7,61 17,41

39.20.010 Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo até 6,5 mm M 6,51 6,51

39.20.030
Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo acima de 6,5 
mm

M 13,01 13,01

39.21 Cabo de cobre flexivel, isolamento 0,6/1 kV, isolacao em HEPR 90°C

39.21.010
Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 
90°C

M 1,74 0,91 2,65

39.21.020
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 
90°C

M 2,50 0,91 3,41

39.21.030
Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 
90°C

M 4,01 0,91 4,92

39.21.040
Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 
90°C

M 5,68 0,91 6,59

39.21.050
Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 
90°C

M 8,99 3,66 12,65

39.21.060
Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 
90°C

M 13,72 4,11 17,83

39.21.070
Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 
90°C

M 21,65 4,57 26,22
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39.21.080
Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 
90°C

M 30,07 6,85 36,92

39.21.090
Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 
90°C

M 42,88 9,13 52,01

39.21.100
Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 
90°C

M 59,90 11,41 71,31

39.21.110
Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 
90°C

M 78,63 13,69 92,32

39.21.120
Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 
90°C

M 97,89 15,98 113,87

39.21.125
Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C

M 125,22 15,98 141,20

39.21.130
Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 
90°C

M 153,47 18,26 171,73

39.21.140
Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 
90°C

M 202,93 20,55 223,48

39.21.201
Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C

M 5,50 1,82 7,32

39.21.230
Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C

M 5,06 0,91 5,97

39.21.231
Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C

M 7,77 2,28 10,05

39.21.234
Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C

M 27,94 4,57 32,51

39.21.236
Cabo de cobre flexível de 3 x 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C

M 70,93 13,69 84,62

39.21.237
Cabo de cobre flexível de 3 x 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C

M 96,49 18,26 114,75

39.21.254
Cabo de cobre flexível de 4 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C

M 36,22 5,93 42,15

39.24 Cabo de cobre flexivel, isolamento 500 V, isolacao PP 70°C

39.24.151
Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 
70°C

M 5,49 5,48 10,97

39.24.152
Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 
70°C

M 8,80 6,85 15,65

39.24.153
Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 
70°C

M 14,27 8,21 22,48

39.24.154
Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 
70°C

M 20,74 9,59 30,33

39.24.173
Cabo de cobre flexível de 4 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 
70°C

M 17,93 5,48 23,41

39.24.174
Cabo de cobre flexível de 4 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 
70°C

M 28,18 12,78 40,96

39.25
Cabo de cobre unipolar, isolamento 15/25 kV, isolacao EPR 90 °C / 105 
°C

39.25.020 Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105°C M 96,45 1,37 97,82

39.25.030 Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105°C M 112,87 1,37 114,24

39.26
Cabo de cobre flexivel, isolamento 0,6/1kV - isolacao HEPR 90° C - baixa 
emissao fumaca e gases

39.26.010
Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 2,15 1,82 3,97

39.26.020
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 3,37 2,28 5,65
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39.26.030
Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV -  isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 4,63 2,73 7,36

39.26.040
Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 6,64 3,20 9,84

39.26.050
Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 10,47 3,66 14,13

39.26.060
Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 15,92 4,11 20,03

39.26.070
Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 24,44 4,57 29,01

39.26.080
Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 33,50 6,85 40,35

39.26.090
Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 47,35 9,13 56,48

39.26.100
Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 65,69 11,41 77,10

39.26.110
Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 89,96 13,69 103,65

39.26.120
Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 113,27 15,98 129,25

39.26.130
Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 140,02 18,26 158,28

39.26.140
Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 170,15 20,55 190,70

39.26.150
Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 216,29 22,83 239,12

39.27 Cabo optico

39.27.010 Cabo óptico de terminação, 2 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo M 7,98 2,28 10,26

39.27.020 Cabo óptico multimodo, 4 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo M 13,42 4,57 17,99

39.27.030 Cabo óptico multimodo, 6 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo M 17,34 4,57 21,91

39.30 Fios e cabos - audio e video

39.30.010 Cabo torcido flexível de 2 x 2,5 mm², isolação em PVC antichama M 4,31 11,41 15,72

40
DISTRIBUICAO DE FORCA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E 
TELEFONIA

40.01 Caixa de passagem estampada
40.01.020 Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ UN 1,95 11,41 13,36
40.01.040 Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ UN 3,38 11,41 14,79
40.01.080 Caixa de ferro octogonal fundo móvel 4´ x 4´ UN 2,97 13,69 16,66
40.01.090 Caixa de ferro estampada octogonal de 3´ x 3´ UN 1,99 11,41 13,40
40.02 Caixa de passagem com tampa
40.02.010 Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ UN 34,81 36,52 71,33

40.02.020
Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 
mm

UN 15,12 13,69 28,81

40.02.040
Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 
mm

UN 17,87 13,69 31,56

40.02.060
Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 
mm

UN 27,75 13,69 41,44

40.02.080
Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 
mm

UN 56,71 18,26 74,97

40.02.100
Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 
mm

UN 133,64 18,26 151,90
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40.02.120
Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 500 x 500 x 150 
mm

UN 170,42 22,83 193,25

40.02.440
Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores 
e pó, 150 x 150 x 150 mm

UN 170,36 13,69 184,05

40.02.450
Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores 
e pó, 200 x 200 x 200 mm

UN 542,43 13,69 556,12

40.02.460
Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores 
e pó, 240 x 240 x 150 mm

UN 766,56 13,69 780,25

40.02.470
Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores 
e pó, 445 x 350 x 220 mm

UN 1.505,64 18,26 1.523,90

40.02.600
Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 100 x 100 
mm

UN 22,35 13,69 36,04

40.02.610
Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 
mm

UN 73,65 13,69 87,34

40.02.620
Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 
mm

UN 183,48 18,26 201,74

40.04 Tomadas
40.04.080 Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa CJ 25,79 13,69 39,48
40.04.090 Tomada RJ 11 para telefone, sem placa UN 28,10 13,69 41,79
40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa UN 65,39 13,69 79,08
40.04.140 Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa CJ 266,13 13,69 279,82
40.04.146 Tomada 3P+T de 63 A, blindada industrial de embutir CJ 275,59 13,69 289,28

40.04.230 Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa CJ 17,46 13,69 31,15

40.04.340 Plugue e tomada 2P+T de 16 A de sobrepor - 380 / 440 V CJ 311,01 13,69 324,70

40.04.390
Tomada de energia quadrada com rabicho de 10 A - 250 V , para 
instalação em painel / rodapé / caixa de tomadas

UN 23,71 13,69 37,40

40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 11,97 13,69 25,66
40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 13,97 13,69 27,66
40.04.470 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo CJ 31,60 13,69 45,29

40.04.480 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo CJ 27,12 13,69 40,81

40.04.490 Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo CJ 23,07 13,69 36,76

40.04.492
Conjunto 4´ x 4´ de 1 interruptor simples, 1 tomada universal e 1 
tomada de 3 polos

CJ 36,99 16,89 53,88

40.05 Interruptores e minuterias
40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 13,67 15,52 29,19
40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa CJ 23,56 15,98 39,54
40.05.060 Interruptor com 3 teclas simples e placa CJ 26,30 22,83 49,13
40.05.080 Interruptor com 1 tecla paralelo e placa CJ 13,19 12,32 25,51
40.05.100 Interruptor com 2 teclas paralelo e placa CJ 11,97 20,55 32,52
40.05.120 Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa CJ 16,51 17,35 33,86
40.05.140 Interruptor com 3 teclas, 2 simples, 1 paralelo e placa CJ 12,16 20,55 32,71
40.05.160 Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa CJ 19,69 22,83 42,52
40.05.170 Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa CJ 48,03 15,98 64,01
40.05.180 Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa CJ 42,34 15,98 58,32
40.05.320 Pulsador 2 A - 250 V, para minuteria com placa CJ 18,20 11,41 29,61

40.05.330 Variador de luminosidade rotativo até 1000 W, 127/220 V, com placa CJ 55,00 17,35 72,35

40.05.340 Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer UN 35,55 13,69 49,24

40.05.350
Sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 
m - sem fio

UN 89,86 22,83 112,69

40.06 Conduletes
40.06.040 Condulete metálico de 3/4´ CJ 13,87 22,83 36,70
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40.06.060 Condulete metálico de 1´ CJ 20,87 22,83 43,70
40.06.080 Condulete metálico de 1 1/4´ CJ 44,17 22,83 67,00
40.06.100 Condulete metálico de 1 1/2´ CJ 52,17 22,83 75,00
40.06.120 Condulete metálico de 2´ CJ 78,31 22,83 101,14
40.06.140 Condulete metálico de 2 1/2´ CJ 203,69 22,83 226,52
40.06.160 Condulete metálico de 3´ CJ 260,76 22,83 283,59
40.06.170 Condulete metálico de 4´ CJ 370,85 22,83 393,68
40.06.510 Condulete em PVC de 1´ - com tampa CJ 17,94 22,83 40,77
40.07 Caixa de passagem em PVC
40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 3,41 11,41 14,82
40.07.020 Caixa em PVC de 4´ x 4´ UN 6,55 11,41 17,96
40.07.040 Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ UN 6,97 11,41 18,38
40.10 Contator
40.10.016 Contator de potência 12 A - 1na+1nf UN 270,94 22,83 293,77
40.10.020 Contator de potência 9 A - 2na+2nf UN 280,57 22,83 303,40
40.10.040 Contator de potência 12 A - 2na+2nf UN 329,76 22,83 352,59
40.10.060 Contator de potência 16 A - 2na+2nf UN 266,66 22,83 289,49
40.10.080 Contator de potência 22 A/25 A - 2na+2nf UN 400,82 22,83 423,65
40.10.100 Contator de potência 32 A - 2na+2nf UN 584,63 22,83 607,46
40.10.106 Contator de potência 38 A/40 A - 2na+2nf UN 796,08 22,83 818,91
40.10.110 Contator de potência 50 A - 2na+2nf UN 1.076,26 22,83 1.099,09
40.10.132 Contator de potência 65 A - 2na+2nf UN 1.620,99 22,83 1.643,82
40.10.136 Contator de potência 110 A - 2na+2nf UN 3.555,10 22,83 3.577,93
40.10.140 Contator de potência 150 A - 2na+2nf UN 2.171,39 22,83 2.194,22
40.10.150 Contator de potência 220 A - 2na+2nf UN 5.157,26 22,83 5.180,09
40.10.500 Minicontator auxiliar - 4na UN 73,84 22,83 96,67
40.10.510 Contator auxiliar - 2na+2nf UN 142,33 22,83 165,16
40.10.520 Contator auxiliar - 4na+4nf UN 145,60 22,83 168,43
40.11 Rele
40.11.010 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 76,85 20,55 97,40

40.11.020
Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste 
de 9/12 A

UN 263,51 22,83 286,34

40.11.030
Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste 
de 20/32 A até 50/63 A

UN 460,79 22,83 483,62

40.11.050
Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste 
0,4/0,63 A até 16/25 A

UN 352,45 22,83 375,28

40.11.060 Relé de tempo eletrônico de 0,6 até 6 s - 220V - 50/60 Hz UN 94,68 45,65 140,33

40.11.070
Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima 
tensão

UN 4.155,34 45,65 4.200,99

40.11.120 Relé de tempo eletrônico de 1,5 até 15 minutos - 110V/220V - 50/60Hz UN 102,03 45,65 147,68

40.11.230
Relé de sobrecarga eletrônico para acoplamento direto, faixa de ajuste 
de 55 A até 250 A

UN 3.143,17 22,83 3.166,00

40.11.240 Relé de tempo eletrônico de 3 até 30s - 220V - 50/60Hz UN 123,36 45,65 169,01
40.11.250 Relé de impulso bipolar, 16 A, 250 V CA UN 275,94 27,39 303,33
40.12 Chave comutadora e seletora
40.12.020 Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 63 A UN 636,96 18,26 655,22
40.12.030 Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A UN 318,71 18,26 336,97
40.12.200 Chave comutadora/seletora com 1 polo e 2 posições para 25 A UN 166,41 18,26 184,67
40.12.210 Chave comutadora/seletora com 3 polos e 3 posições para 25 A UN 440,75 18,26 459,01
40.13 Amperimetro
40.13.010 Chave comutadora para amperímetro UN 165,24 18,26 183,50

40.13.040
Amperímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, para ligação em 
transformador de corrente, escala fixa de 0A/50 A até 0A/2 kA

UN 389,46 11,41 400,87

40.14 Voltimetro
40.14.010 Chave comutadora para voltímetro UN 133,12 18,26 151,38
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40.14.030
Voltímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, escalas variáveis de 0/150 V, 
0/250 V, 0/300 V, 0/500 V e 0/600 V

UN 128,35 22,83 151,18

40.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 40
40.20.050 Sinalizador com lâmpada UN 65,93 36,52 102,45
40.20.060 Botão de comando duplo sem sinalizador UN 53,33 36,52 89,85
40.20.090 Botoeira com retenção para quadro/painel UN 37,58 13,69 51,27
40.20.100 Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização UN 133,48 13,69 147,17
40.20.110 Alarme sonoro bitonal 220 V para painel de comando UN 446,12 13,69 459,81
40.20.120 Placa de 4´ x 2´ UN 4,23 1,49 5,72
40.20.140 Placa de 4´ x 4´ UN 9,82 1,49 11,31
40.20.200 Chave de boia normalmente fechada ou aberta UN 46,74 18,26 65,00
40.20.240 Plugue com 2P+T de 10A, 250V UN 8,71 9,13 17,84
40.20.250 Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V UN 10,10 9,13 19,23

40.20.300 Chave de nível tipo boia pendular (pera), com contato micro switch UN 465,09 45,65 510,74

40.20.302 Placa suporte (tampa) 4´ x 4´ para áreas úmidas, grau de proteção IP55 UN 91,10 13,69 104,79

40.20.310 Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 02 tomadas elétrica UN 52,74 20,74 73,48

40.20.320 Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 01 tomada elétrica UN 45,90 20,74 66,64

41 ILUMINACAO
41.02 Lampadas

41.02.541 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10 W UN 18,34 3,71 22,05

41.02.551
Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 
W

UN 21,21 3,71 24,92

41.02.562
Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 
W

UN 53,39 3,71 57,10

41.02.580 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm UN 18,48 3,71 22,19
41.04 Acessorios para iluminacao

41.04.020 Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-27 UN 7,26 3,64 10,90

41.04.050
Trilho eletrificado de alimentação com 1 circuito, em alumínio com 
pintura na cor branco, inclusive acessórios

M 84,55 18,26 102,81

41.06 Lampada halogena
41.06.100 Lâmpada halógena refletora PAR20, base E27 de 50 W - 220 V UN 22,95 3,71 26,66
41.06.130 Lâmpada halógena com refletor dicroico de 50 W - 12 V UN 10,08 3,71 13,79

41.06.410 Lâmpada halógena tubular, base R7s bilateral de 300 W - 110 ou 220 V UN 10,29 3,71 14,00

41.07 Lampada fluorescente
41.07.020 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 15 W UN 20,52 3,71 24,23
41.07.030 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 W UN 15,29 3,71 19,00
41.07.050 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 20 W UN 10,91 3,71 14,62
41.07.060 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 28 W UN 19,92 3,71 23,63
41.07.070 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W UN 17,29 3,71 21,00

41.07.200
Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W, com 
camada trifósforo

UN 28,87 3,71 32,58

41.07.430
Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 20 W - 
110 ou 220 V

UN 13,46 3,71 17,17

41.07.450
Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W - 
110 ou 220 V

UN 14,51 3,71 18,22

41.07.800 Lâmpada fluorescente compacta "1U", base G-23 de 9 W UN 19,62 3,71 23,33
41.07.810 Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G-24D-2 de 18 W UN 16,08 3,71 19,79
41.07.820 Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G-24D-3 de 26 W UN 15,71 3,71 19,42
41.07.860 Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G-24Q-3 de 26 W UN 13,10 3,71 16,81
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41.08 Reator e equipamentos para lampada de descarga de alta potencia

41.08.010
Transformador eletrônico para lâmpada halógena dicroica de 50 W - 
220 V

UN 32,08 9,13 41,21

41.08.230
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor 
de sódio 150 W / 220 V

UN 91,07 9,13 100,20

41.08.250
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor 
de sódio 250 W / 220 V

UN 118,58 9,13 127,71

41.08.270
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor 
de sódio 400 W / 220 V

UN 164,12 9,13 173,25

41.08.280
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor 
de sódio 1000 W / 220 V

UN 233,85 9,13 242,98

41.08.440
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor 
metálico 150 W / 220 V

UN 87,56 9,13 96,69

41.08.450
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor 
metálico 250 W / 220 V

UN 154,99 9,13 164,12

41.08.460
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor 
metálico 400 W / 220 V

UN 147,20 9,13 156,33

41.09 Reator e equipamentos para lampada fluorescente

41.09.720
Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, 
para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 16 W - 
127 V / 220 V

UN 51,02 18,26 69,28

41.09.740
Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, 
para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 28 W - 
127 V / 220 V

UN 99,35 9,13 108,48

41.09.750
Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, 
para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 
127 V / 220 V

UN 57,10 18,26 75,36

41.09.830
Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, 
para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares "HO", base bipino bilateral, 
110 W - 220 V

UN 86,45 18,26 104,71

41.09.870
Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, 
para uma lâmpada fluorescente compacta "2U", base G24q-3, 26 W - 
220 V

UN 51,51 9,13 60,64

41.09.890
Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, 
para 2 lâmpadas fluorescentes compactas "2U", base G24q-3, 26 W - 
220 V

UN 58,42 18,26 76,68

41.10 Postes e acessorios

41.10.060
Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma 
luminária

UN 47,56 64,22 111,78

41.10.070
Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro 
luminárias

UN 730,31 64,22 794,53

41.10.080 Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias UN 503,75 64,22 567,97

41.10.260
Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, 
altura de 8,00 m

UN 2.075,56 278,86 2.354,42

41.10.330
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura 
de 10,00 m

UN 2.396,53 103,17 2.499,70

41.10.340
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura 
de 8,00 m

UN 2.027,74 103,17 2.130,91

41.10.400
Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera 
para uma luminária, altura de 3,00 m

UN 610,19 66,52 676,71

41.10.410
Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera 
para duas luminárias, altura de 3,00 m

UN 664,01 66,52 730,53

41.10.430
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura 
de 6,00 m

UN 1.504,48 103,17 1.607,65
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41.10.490
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com 
base, altura de 7,00 m

UN 1.376,94 461,64 1.838,58

41.10.500
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura 
de 4,00 m

UN 1.029,95 103,17 1.133,12

41.11 Aparelho de iluminacao publica e decorativa

41.11.060 Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena UN 488,58 32,11 520,69

41.11.090
Luminária com corpo em tubo de alumínio tipo balizador para uso 
externo

UN 95,22 13,69 108,91

41.11.094
Luminária LED de embutir para caixa de luz 4 x 2cm, para uso externo, 
tipo balizador de 3 W

UN 52,94 13,69 66,63

41.11.100
Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo 
pétala grande

UN 382,90 32,11 415,01

41.11.110
Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo 
pétala pequena

UN 357,02 32,11 389,13

41.11.115
Luminária retangular tipo arandela externa para 2 lâmpadas, com 
difusor em polietileno ou vidro leitoso

UN 105,12 22,83 127,95

41.11.116
Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 5000 a 5500 lm - 
potência de 50W

UN 239,76 32,11 271,87

41.11.440 Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala UN 78,12 13,69 91,81

41.11.450 Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala UN 105,64 13,69 119,33

41.11.702
Luminária LED solar integrada para poste, fluxo luminoso de 8000 lm, 
eficiência mínima de 130,5 lm/W - potência de 80 W

UN 9.015,13 32,11 9.047,24

41.11.703
Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14200 a 
18000 lm, eficiência mínima de 120 lm/W - potência de 100 W/120 W

UN 706,81 32,11 738,92

41.11.704
Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14083 lm, 
eficiência mínima 135 lm/W - potência de 104 W

UN 941,93 32,11 974,04

41.11.707
Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 27624 lm, 
eficiência mínima 135 lm/W - potência de 204 W

UN 1.379,72 32,11 1.411,83

41.11.711
Luminária LED retangular para parede ou piso, fluxo luminoso de 11838 
a 12150 lm, eficiência mínima 107 lm/W - potência de 86 W/120 W

UN 524,05 32,11 556,16

41.11.712
Luminária LED redonda de embutir para parede ou piso, área interna ou 
externa, bivolt - potência 6 W

UN 61,75 32,11 93,86

41.11.721
Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 6250 a 
6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W - potência 40 W/59 W

UN 474,79 32,11 506,90

41.12 Aparelho de iluminacao de longo alcance e especifica

41.12.050
Projetor retangular fechado, com alojamento para reator, para lâmpada 
vapor metálico ou vapor de sódio de 150 W a 400 W

UN 1.535,64 22,83 1.558,47

41.12.060
Projetor retangular fechado, para lâmpada vapor de sódio de 1.000 W 
ou vapor metálico de 2.000 W

UN 658,67 22,83 681,50

41.12.080
Projetor retangular fechado, para lâmpada vapor metálico ou vapor de 
sódio de 250 W/400 W

UN 862,85 22,83 885,68

41.12.090
Projetor cônico fechado, para lâmpadas vapor metálico, vapor de sódio 
de 250 W/400 W ou mista de 250 W/500 W

UN 367,56 22,83 390,39

41.12.210
Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 
125 l/W - 150 W/200 W

UN 956,34 22,83 979,17

41.13 Aparelho de iluminacao a prova de tempo, gases e vapores

41.13.050
Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 
lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W

UN 232,31 18,26 250,57

41.13.102 Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED UN 269,19 18,26 287,45
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41.13.200
Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada 
fluorescentes compacta

UN 128,71 18,26 146,97

41.14 Aparelho de iluminacao comercial e industrial

41.14.020
Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano, 
para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W

UN 159,43 18,26 177,69

41.14.070
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas 
fluorescentes tubulares de 32 W

UN 48,73 18,26 66,99

41.14.090
Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor 
translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W

UN 141,60 18,26 159,86

41.14.210
Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com aletas planas, 
para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18 W/26 W

UN 88,15 22,83 110,98

41.14.310
Luminária redonda de embutir com difusor recuado, para 1 ou 2 
lâmpadas fluorescentes compactas de 15 W/18 W/20 W/23 W/26 W

UN 80,85 18,26 99,11

41.14.390
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em 
alumínio de alto brilho, para 2 lâmpadas tubulares 32 W/36 W

UN 123,07 18,26 141,33

41.14.430
Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta, com refletor e aleta 
parabólicas em alumínio de alto brilho, para 4 lâmpadas fluorescentes 
de 14 W/16 W/18 W

UN 175,92 18,26 194,18

41.14.510
Luminária industrial pendente com refletor prismático sem alojamento 
para reator, para lâmpadas vapor de sódio/metálico ou mista de 150 
W/250 W/400 W

UN 259,26 13,69 272,95

41.14.530
Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado 
jateado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18 W/26 W

UN 109,85 13,69 123,54

41.14.560
Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas 
parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/54 W

UN 144,29 18,26 162,55

41.14.590
Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado 
para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 14 W

UN 71,22 22,83 94,05

41.14.600
Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado 
para 1 ou 2 lâmpadas tubulares 28 W/54 W

UN 117,34 22,83 140,17

41.14.620
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas 
parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28 W/54 W

UN 180,69 22,83 203,52

41.14.640
Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em 
alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas tubulares de 28 W/54 W

UN 142,51 22,83 165,34

41.14.670
Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente 
compacta de 15 W/20 W/23 W

UN 60,27 22,83 83,10

41.14.730
Luminária redonda de embutir com refletor em alumínio jateado e 
difusor em vidro para 2 lâmpadas fluorescentes compactas duplas de 18 
W/26 W

UN 57,12 18,26 75,38

41.14.740
Luminária retangular de embutir assimétrica para 1 lâmpada 
fluorescente tubular de 14 W

UN 109,63 18,26 127,89

41.14.750
Luminária redonda de sobrepor ou pendente com refletor em alumínio 
anodizado facho concentrado para 1 lâmpada vapor metálico elipsoidal 
de 250 W ou 400 W

UN 461,35 18,26 479,61

41.14.780
Luminária quadrada de sobrepor tipo calha fechada, com difusor plano, 
para 4 lâmpadas tubulares de 14 W/16 W/18 W

UN 257,40 18,26 275,66
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41.14.790
Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor 
assimétrico em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas tubulares de 28 
W/54 W

UN 152,18 18,26 170,44

41.14.792
Luminária hermética de sobrepor, com difusor em policarbonato, para 
lâmpadas de 2 x 28 W/32 W/54 W

UN 125,94 18,26 144,20

41.15 Aparelho de iluminacao interna decorativa

41.15.170
Luminária redonda de embutir, com foco orientável e acessório 
antiofuscante, para 1 lâmpada dicroica de 50 W

UN 40,10 13,69 53,79

41.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 41

41.20.020
Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, 
piso ou parede

UN 0,46 18,26 18,72

41.20.080
Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com 
soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta

UN 7,50 3,71 11,21

41.20.120 Recolocação de reator UN 18,26 18,26
41.20.130 Recolocação de lâmpada UN 3,71 3,71
41.31 Iluminacao LED

41.31.040
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, 
fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W

UN 311,85 18,26 330,11

41.31.070
Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático 
translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 
W a 24 W

UN 274,90 13,69 288,59

41.31.080
Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, 
fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W

UN 141,44 18,26 159,70

41.31.087
Luminária LED redonda de sobrepor com difusor translucido, 4000 K, 
fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W

UN 260,37 13,69 274,06

41.31.101
Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 
2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt

UN 72,76 22,83 95,59

42 PARA-RAIOS PARA EDIFICACAO
42.01 Complementos para para-raios

42.01.020
Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento 
cromado

UN 79,84 11,41 91,25

42.01.040
Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento 
cromado

UN 121,27 11,41 132,68

42.01.060 Luva de redução galvanizada de 2´ x 3/4´ UN 72,04 11,41 83,45
42.01.080 Niple duplo galvanizado de 2´ UN 51,08 11,41 62,49
42.01.086 Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio UN 4,18 11,41 15,59

42.01.090 Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4´ em cobre UN 28,92 11,41 40,33

42.01.096
Captor tipo terminal aéreo, h= 250 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a 
fogo

UN 11,25 11,41 22,66

42.01.098
Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a 
fogo

UN 13,51 11,41 24,92

42.02 Isolador galvanizado uso geral
42.02.010 Isolador galvanizado uso geral, simples com rosca mecânica UN 5,49 11,41 16,90
42.02.020 Isolador galvanizado uso geral, reforçado para fixação a 90° UN 17,88 11,41 29,29
42.02.040 Isolador galvanizado uso geral, simples com chapa de encosto UN 6,06 11,41 17,47

42.02.060 Isolador galvanizado uso geral, reforçado com chapa de encosto UN 8,00 11,41 19,41

42.02.080 Isolador galvanizado uso geral, simples com calha para telha ondulada UN 13,29 11,41 24,70

42.02.100 Isolador galvanizado uso geral, reforçado com calha para telha ondulada UN 17,08 11,41 28,49

42.03 Isolador galvanizado para mastro
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42.03.020 Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 1 descida UN 11,09 11,41 22,50

42.03.040
Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 2 
descidas

UN 15,39 11,41 26,80

42.03.060
Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, reforçado com 1 
descida

UN 13,52 11,41 24,93

42.03.080
Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, reforçado com 2 
descidas

UN 19,05 11,41 30,46

42.04 Componentes de sustentacao para mastro galvanizado
42.04.020 Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2´ UN 13,12 11,41 24,53
42.04.040 Apoio para mastro de diâmetro 2´ UN 10,89 11,41 22,30
42.04.060 Base para mastro de diâmetro 2´ UN 57,91 11,41 69,32
42.04.080 Contraventagem com cabo para mastro de diâmetro 2´ UN 145,69 13,69 159,38
42.04.120 Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ M 81,13 13,69 94,82
42.04.140 Suporte porta bandeira simples para mastro de diâmetro 2´ UN 16,27 11,41 27,68
42.04.160 Suporte porta bandeira reforçado para mastro de diâmetro 2´ UN 35,02 11,41 46,43
42.05 Componentes para cabo de descida
42.05.010 Sinalizador de obstáculo simples, sem célula fotoelétrica UN 33,62 11,41 45,03

42.05.020
Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de 
diâmetro 2´

UN 15,65 11,41 27,06

42.05.030 Sinalizador de obstáculo duplo, sem célula fotoelétrica UN 90,83 11,41 102,24
42.05.050 Sinalizador de obstáculo simples, com célula fotoelétrica UN 60,99 11,41 72,40
42.05.070 Sinalizador de obstáculo duplo, com célula fotoelétrica UN 141,45 11,41 152,86
42.05.100 Caixa de inspeção suspensa UN 17,07 45,65 62,72
42.05.110 Conector cabo/haste de 3/4´ UN 18,55 4,57 23,12

42.05.120
Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 
parafusos

UN 23,85 4,57 28,42

42.05.140 Conector olhal cabo/haste de 3/4´ UN 18,03 4,57 22,60
42.05.160 Conector olhal cabo/haste de 5/8´ UN 3,76 4,57 8,33
42.05.170 Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8´ M 14,23 18,26 32,49
42.05.180 Esticador em latão para cabo de cobre UN 20,49 11,41 31,90
42.05.190 Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m UN 258,05 22,83 280,88
42.05.200 Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN 178,00 22,83 200,83
42.05.210 Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m UN 165,02 22,83 187,85
42.05.220 Mastro para sinalizador de obstáculo, de 1,5 m x 3/4´ UN 46,63 11,41 58,04
42.05.230 Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado de 3/8´ UN 3,05 9,13 12,18

42.05.240 Suporte para tubo de proteção com chapa de encosto, diâmetro 2´ UN 10,50 11,41 21,91

42.05.250
Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios 
de fixação

M 16,91 22,83 39,74

42.05.260 Suporte para tubo de proteção com grapa para chumbar, diâmetro 2´ UN 11,04 11,41 22,45

42.05.270
Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões 
até 3/8´

UN 47,97 9,13 57,10

42.05.290
Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com 
base plana

UN 5,32 11,41 16,73

42.05.300 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado UN 46,39 2,28 48,67

42.05.310
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 
mm - h= 250 mm

UN 17,70 11,41 29,11

42.05.320
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 
mm - h= 400 mm

UN 30,83 11,41 42,24

42.05.330
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 
mm - h= 600 mm

UN 53,12 11,41 64,53

42.05.340
Barra condutora chata em cobre de 3/4´ x 3/16´, inclusive acessórios de 
fixação

M 190,84 22,83 213,67
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42.05.370
Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 
400 mm e tampa

UN 497,58 45,65 543,23

42.05.380
Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 
200 mm e tampa

UN 327,70 45,65 373,35

42.05.390 Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm² UN 1,04 1,86 2,90

42.05.410
Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com 
base ondulada

UN 7,75 11,41 19,16

42.05.440
Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios 
de fixação

M 8,36 22,83 31,19

42.05.450 Conector com rabicho e porca em latão para cabo de 16 a 35 mm² UN 16,17 4,57 20,74

42.05.510
Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´ e/ou cabo de cobre 
nu, com base ondulada

UN 8,27 11,41 19,68

42.05.520 Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´, com base plana UN 7,27 11,41 18,68

42.05.542
Tela equipotencial em aço inoxidável, largura de 200 mm, espessura de 
1,4 mm

M 64,97 11,41 76,38

42.05.550 Cordoalha flexível "Jumpers" de 25 x 235 mm, com 4 furos de 11 mm UN 47,39 11,41 58,80

42.05.560 Cordoalha flexível "Jumpers" de 25 x 300 mm, com 4 furos de 11 mm UN 55,52 11,41 66,93

42.05.570 Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 16 mm² UN 4,70 11,41 16,11
42.05.580 Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 35 mm² UN 7,16 11,41 18,57
42.05.590 Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm² UN 9,85 11,41 21,26
42.05.620 Terminal estanhado com 2 furos e 1 compressão - 50 mm² UN 12,45 11,41 23,86

42.05.630
Conector tipo ´X´ para aterramento de telas, acabamento estanhado, 
para cabo de 16 - 50 mm²

UN 116,64 11,41 128,05

42.05.650
Malha fechada pré-fabricada em fio de cobre de 16mm e mesch 30 x 
30cm para aterramento

M2 208,25 4,64 212,89

42.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 42

42.20.080
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 
16-16mm² a 35-35mm²

UN 10,53 22,83 33,36

42.20.090
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 
50-25mm² a 95-50mm²

UN 20,06 22,83 42,89

42.20.120
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola 
do cabo de 35-35mm² a 50-35mm²

UN 20,26 22,83 43,09

42.20.130
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola 
do cabo de 50-50mm² a 95-50mm²

UN 39,69 22,83 62,52

42.20.150
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 
16-16mm² a 50-35mm², 70-35mm² e 95-35mm²

UN 10,60 22,83 33,43

42.20.160
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 
50-50mm² a 95-50mm²

UN 19,76 22,83 42,59

42.20.170
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal reto, bitola do cabo de 
16mm² a 70mm²

UN 10,53 22,83 33,36

42.20.190
Solda exotérmica conexão cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo 
de 35mm² a 50mm² para haste de 5/8" e 3/4"

UN 40,15 22,83 62,98

42.20.210
Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mm² 
para haste de 5/8" e 3/4"

UN 20,76 22,83 43,59

42.20.220
Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 
95mm² para haste de 5/8" e 3/4"

UN 40,19 22,83 63,02

42.20.230
Solda exotérmica conexão cabo-haste na lateral, bitola do cabo de 
25mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4"

UN 20,88 22,83 43,71

42.20.240
Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 
25mm² a 35mm² para haste de 5/8"

UN 19,87 22,83 42,70

42.20.250
Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 
50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4"

UN 19,86 22,83 42,69
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42.20.260
Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo paralelo, 
bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8" e 3/4"

UN 10,32 22,83 33,15

42.20.270
Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo paralelo, 
bitola do cabo de 50mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4"

UN 22,19 22,83 45,02

42.20.280
Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X 
sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 5/8"

UN 20,23 22,83 43,06

42.20.290
Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X 
sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 3/8"

UN 20,17 22,83 43,00

42.20.300
Solda exotérmica conexão cabo-terminal com duas fixações, bitola do 
cabo de 25mm² a 50mm² para terminal 3x25

UN 10,56 22,83 33,39

42.20.310
Solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 
16mm² a 35mm²

UN 10,21 22,83 33,04

42.20.320
Solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 
50mm² a 95mm²

UN 19,87 22,83 42,70

43 APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E A GAS.
43.01 Bebedouros

43.01.012
Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e 
tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 
l/h - simples

UN 1.374,04 64,22 1.438,26

43.01.032
Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e 
tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 
l/h - conjugado

UN 1.703,35 64,22 1.767,57

43.02 Chuveiros
43.02.010 Chuveiro frio em PVC, diâmetro de 10 cm UN 18,63 22,83 41,46

43.02.070 Chuveiro com válvula de acionamento antivandalismo, DN= 3/4´ UN 1.158,89 43,37 1.202,26

43.02.080 Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada UN 369,45 36,37 405,82

43.02.100 Chuveiro com jato regulável em metal com acabamento cromado UN 165,51 22,83 188,34

43.02.122 Chuveiro frio em PVC, com registro e tubo de ligação acoplados UN 14,65 27,47 42,12

43.02.140 Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC UN 89,17 36,37 125,54

43.02.160
Chuveiro lava-olhos, acionamento manual, tubulação em ferro 
galvanizado com pintura epóxi cor verde

UN 2.027,66 91,30 2.118,96

43.02.170 Chuveiro elétrico de 7.500W / 220 V, com resistência blindada UN 486,86 36,37 523,23
43.02.180 Ducha eletrônica de 6.800W até 7.900 W / 220 V UN 153,54 36,37 189,91
43.03 Aquecedores
43.03.050 Aquecedor a gás de acumulação, capacidade 300 l UN 33.750,52 182,60 33.933,12
43.03.130 Aquecedor a gás de acumulação, capacidade 500 l UN 39.664,43 205,43 39.869,86

43.03.212
Aquecedor de passagem elétrico individual, baixa pressão - 5.000 W / 
6.400 W

UN 565,21 228,25 793,46

43.03.220
Sistema de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador 
para abastecimento de até 08 duchas

CJ 20.400,73 4.840,48 25.241,21

43.03.500
Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área 
coletora até 1,60 m²

UN 1.233,35 47,35 1.280,70

43.03.510
Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área 
coletora até 2,00 m²

UN 1.954,79 59,19 2.013,98

43.03.550
Reservatório térmico horizontal em aço inoxidável AISI 304, capacidade 
de 500 litros

UN 3.669,40 64,22 3.733,62

43.04 Torneiras eletricas
43.04.020 Torneira elétrica UN 224,98 36,37 261,35
43.05 Exaustor, ventilador e circulador de ar
43.05.030 Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h UN 423,56 45,65 469,21
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43.05.100
Insuflador de ar compacto, para renovação de ar em ambientes, vazão 
máxima 93 m³/h

UN 367,07 45,65 412,72

43.06 Emissores de som
43.06.010 Cigarra de embutir 50/60HZ até 127V, com placa UN 37,84 22,83 60,67
43.07 Aparelho condicionador de ar

43.07.070
Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 48.000 
BTU/h

CJ 16.014,83 370,47 16.385,30

43.07.300
Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 18.000 
BTU/h

CJ 8.701,65 358,84 9.060,49

43.07.310
Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 24.000 
BTU/h

CJ 10.070,95 370,47 10.441,42

43.07.320
Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 36.000 
BTU/h

CJ 13.906,68 370,47 14.277,15

43.07.330
Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 
BTU/h

CJ 3.564,45 358,84 3.923,29

43.07.340
Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 
BTU/h

CJ 4.934,96 358,84 5.293,80

43.07.350
Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 
BTU/h

CJ 7.405,33 370,47 7.775,80

43.07.360
Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 
BTU/h

CJ 8.334,90 370,47 8.705,37

43.07.380
Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 24.000 
BTU/h

CJ 7.218,48 370,47 7.588,95

43.07.390
Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 
BTU/h

CJ 11.031,17 370,47 11.401,64

43.08 Equipamentos para sistema VRF ar condicionado

43.08.001 Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade até 6 TR UN 45.257,52 837,84 46.095,36

43.08.002
Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 8 TR 
a 10 TR

UN 52.315,68 837,84 53.153,52

43.08.003
Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 11 
TR a 13 TR

UN 60.446,92 837,84 61.284,76

43.08.004
Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 
TR a 16 TR

UN 67.361,26 837,84 68.199,10

43.08.020
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, 
capacidade de 1 TR

UN 4.351,52 733,11 5.084,63

43.08.021
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, 
capacidade de 2 TR

UN 5.625,77 733,11 6.358,88

43.08.022
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, 
capacidade de 3 TR

UN 7.564,42 733,11 8.297,53

43.08.030
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, 
capacidade de 1 TR

UN 4.844,25 733,11 5.577,36

43.08.031
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, 
capacidade de 2 TR

UN 5.577,98 733,11 6.311,09

43.08.032
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, 
capacidade de 3 TR

UN 6.622,44 733,11 7.355,55

43.08.033
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, 
capacidade de 4 TR

UN 7.670,27 733,11 8.403,38

43.08.040
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, 
capacidade de 1 TR

UN 4.470,80 733,11 5.203,91

43.08.041
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, 
capacidade de 2 TR

UN 5.079,41 733,11 5.812,52

43.08.042
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, 
capacidade de 3 TR

UN 5.513,14 733,11 6.246,25

43.08.043
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, 
capacidade de 4 TR

UN 5.693,97 733,11 6.427,08
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43.10 Bombas centrifugas, uso geral

43.10.050
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 10 cv, monoestágio, Hman= 24 a 36 
mca, Q= 53 a 45 m³/h

UN 10.493,51 256,88 10.750,39

43.10.090
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 20 cv, monoestágio, Hman= 40 a 70 
mca, Q= 76 a 28 m³/h

UN 19.353,34 256,88 19.610,22

43.10.110
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hmam= 14 a 26 
mca, Q= 56 a 30 m³/h

UN 5.506,63 256,88 5.763,51

43.10.130
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3/4 cv, monoestágio, Hman= 10 a 
16 mca, Q= 12,7 a 8 m³/h

UN 2.365,86 256,88 2.622,74

43.10.210
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 60 cv, monoestágio, Hman= 90 a 
125 mca, Q= 115 a 50 m³/h

UN 53.975,07 256,88 54.231,95

43.10.230
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv, monoestágio, Hman= 12 a 27 
mca, Q= 25 a 8 m³/h

UN 3.698,38 256,88 3.955,26

43.10.250
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 15 cv, monoestágio, Hman= 30 a 60 
mca, Q= 82 a 20 m³/h

UN 12.215,51 256,88 12.472,39

43.10.290
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hman= 24 a 33 
mca, Q= 41,6 a 35,2 m³/h

UN 5.316,05 256,88 5.572,93

43.10.450
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 30 cv, monoestágio, Hman= 20 a 50 
mca, Q= 197 a 112 m³/h

UN 20.548,53 256,88 20.805,41

43.10.452
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1,5 cv, multiestágio, Hman= 20 a 35 
mca, Q= 7,1 a 4,5 m³/h

UN 3.562,73 256,88 3.819,61

43.10.454
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv, multiestágio, Hman= 30 a 45 
mca, Q= 12,4 a 8,4 m³/h

UN 5.542,43 256,88 5.799,31

43.10.456
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv, multiestágio, Hman= 35 a 60 
mca, Q= 7,8 a 5,8 m³/h

UN 5.746,71 256,88 6.003,59

43.10.480
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 
mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h

UN 8.887,25 256,88 9.144,13

43.10.490
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, multiestágio, Hman= 25 a 50 
mca, Q= 21,0 a 13,3 m³/h

UN 6.084,92 256,88 6.341,80

43.10.620
Conjunto motor-bomba (centrífuga), 0,5 cv, monoestágio, Hman= 10 a 
20 mca, Q= 7,5 a 1,5 m³/h

UN 2.469,65 256,88 2.726,53

43.10.670
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 0,5 cv, monoestágio, trifásico, 
Hman= 9 a 21 mca, Q= 8,3 a 2,0 m³/h

UN 1.746,97 256,88 2.003,85

43.10.730
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 30 cv, monoestágio trifásico, 
Hman= 70 a 94 mca, Q= 34,80 a 61,7 m³/h

UN 21.556,98 256,88 21.813,86

43.10.740
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 20 cv, monoestágio trifásico, 
Hman= 62 a 90 mca, Q= 21,1 a 43,8 m³/h

UN 15.342,71 256,88 15.599,59

43.10.750
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, monoestágio trifásico, Hman= 
8 a 25 mca e Q= 11 a 1,50 m³/h

UN 2.146,03 256,88 2.402,91

43.10.770
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 40 cv, monoestágio trifásico, 
Hman= 45 a 75 mca e Q= 120 a 75 m³/h

UN 28.119,02 256,88 28.375,90

43.10.780
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 50 cv, monoestágio trifásico, 
Hman= 61 a 81 mca e Q= 170 a 80 m³/h

UN 30.279,31 256,88 30.536,19

43.10.790
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, multiestágio trifásico, Hman= 
15 a 30 mca, Q= 6,5 a 4,2 m³/h

UN 2.161,76 256,88 2.418,64

43.10.794
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, multiestágio trifásico, Hman= 
70 a 115 mca e Q= 1,0 a 1,6 m³/h

UN 4.466,98 256,88 4.723,86

43.11 Bombas submersiveis

43.11.050
Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 
20m³/h, Hman= 80 a 48 mca, até 6 HP

UN 10.441,05 547,80 10.988,85

43.11.060
Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 
20m³/h, Hman= 108 a 64,5 mca, 8 HP

UN 9.768,27 547,80 10.316,07

43.11.100
Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 
20m³/h, Hman= 274 a 170 mca, 20 HP

UN 18.897,39 547,80 19.445,19

43.11.110
Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 
34m³/h, Hman= 56,5 a 32 mca, até 8 HP

UN 10.446,49 547,80 10.994,29
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43.11.130
Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 
34m³/h, Hman= 92,5 a 53 mca, 12,5 HP

UN 11.576,40 547,80 12.124,20

43.11.150
Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 
34m³/h, Hman= 152 a 88 mca, 20 HP

UN 17.092,35 547,80 17.640,15

43.11.320
Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 4,8 a 25,8 
m³/h, Hmam= 19 a 5 mca, potência 1 cv, diâmetro de sólidos até 20mm

UN 7.409,61 365,20 7.774,81

43.11.330
Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 4,6 a 57,2 
m³/h, Hman= 13 a 4 mca, potência 2 a 3,5 cv, diâmetro de sólidos até 
50mm

UN 10.838,48 365,20 11.203,68

43.11.360
Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 2 
a16 m³/h, Hman= 12 a 2 mca, potência de 0,5 cv

UN 2.707,82 365,20 3.073,02

43.11.370
Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 3 
a 20 m³/h, Hman= 13 a 5 mca, potência de 1 cv

UN 3.547,69 365,20 3.912,89

43.11.380
Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 10 
a 50 m³/h, Hman= 22 a 4 mca, potência 4 cv

UN 6.745,79 365,20 7.110,99

43.11.390
Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 8 
a 45 m³/h, Hman= 10,5 a 3,5 mca, potência 1,5 cv

UN 4.168,24 365,20 4.533,44

43.11.400
Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 3,4 a 86,3 
m³/h, Hman= 14 a 5 mca, potência 5 cv

UN 14.351,96 365,20 14.717,16

43.11.410
Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 9,1 a 
113,6m³/h, Hman= 20 a 15 mca, potência 10 cv

UN 28.400,62 365,20 28.765,82

43.11.420
Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q=9,3 a 69,0 
m³/h, Hman=15 a 7 mca, potência 3cv, diâmetro de sólidos 50/65mm

UN 8.132,67 365,20 8.497,87

43.11.460
Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 40 m³/h, 
Hman= 40 mca, diâmetro de sólidos até 50 mm

UN 30.798,91 365,20 31.164,11

43.12 Bombas especiais, uso industrial
43.12.500 Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h UN 3.751,42 128,44 3.879,86
43.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 43

43.20.130
Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de 
dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm

UN 30,10 12,35 42,45

43.20.140 Bomba de remoção de condensados para condicionadores de ar UN 758,98 45,65 804,63

43.20.200 Controlador de temperatura digital UN 347,97 22,83 370,80
43.20.210 Bomba de circulação para água quente UN 601,97 22,83 624,80

43.20.250 Poço termométrico em alumínio, com haste de 30mm e rosca 1/2" npt UN 74,74 9,13 83,87

43.20.260
Termostato para aquecimento ou refrigeração com programação 
horária

UN 422,15 22,83 444,98

44 APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS
44.01 Aparelhos e loucas
44.01.030 Bacia turca de louça - 6 litros UN 762,78 54,94 817,72

44.01.040  Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infanƟl UN 989,69 64,22 1.053,91

44.01.050 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros UN 245,64 54,94 300,58
44.01.052 Bacia sifonada de louça com tampa - 6 litros UN 297,39 57,72 355,11

44.01.070 Bacia sifonada de louça sem tampa, com saída horizontal - 6 litros UN 415,01 54,94 469,95

44.01.072 Bacia sifonada de louça com tampa, com saída horizontal - 6 litros UN 466,76 57,72 524,48

44.01.100 Lavatório de louça sem coluna UN 107,06 64,22 171,28
44.01.110 Lavatório de louça com coluna UN 403,79 64,22 468,01

44.01.160 Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial UN 898,19 64,22 962,41

44.01.170 Lavatório em polipropileno UN 47,10 22,83 69,93
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44.01.200 Mictório de louça sifonado auto aspirante UN 406,35 64,22 470,57
44.01.240 Lavatório em louça com coluna suspensa UN 526,59 64,22 590,81
44.01.270 Cuba de louça de embutir oval UN 106,64 22,83 129,47
44.01.310 Tanque de louça com coluna de 30 litros UN 831,21 136,95 968,16
44.01.360 Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros UN 566,33 136,95 703,28
44.01.370 Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences UN 191,19 45,65 236,84
44.01.610 Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem pertences UN 206,60 22,83 229,43

44.01.680
Caixa de descarga em plástico, de sobrepor, capacidade 9 litros com 
engate flexível

UN 82,94 15,07 98,01

44.01.690 Tanque de louça sem coluna de 30 litros UN 660,73 136,95 797,68

44.01.800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros UN 783,88 54,94 838,82

44.01.820 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com tampa - 6 litros UN 835,63 57,72 893,35

44.01.850 Cuba de louça de embutir redonda UN 100,79 22,83 123,62
44.02 Bancadas e tampos

44.02.062
Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, 
acabamento polido

M2 902,54 75,45 977,99

44.02.100 Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm M2 1.743,20 1.743,20

44.02.200
Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável 
fosco polido

M2 1.384,64 166,83 1.551,47

44.02.300 Superfície sólido mineral para bancadas, saias, frontões e/ou cubas M2 2.796,18 2.796,18

44.03 Acessorios e metais

44.03.010
Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 
m, com alavanca

UN 248,84 5,65 254,49

44.03.020 Meia saboneteira de louça de embutir UN 38,04 13,59 51,63

44.03.030
Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, 
sem alavanca

UN 96,44 5,65 102,09

44.03.040 Saboneteira de louça de embutir UN 52,30 13,59 65,89

44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN 68,81 5,65 74,46

44.03.080 Porta-papel de louça de embutir UN 62,33 13,59 75,92
44.03.090 Cabide cromado para banheiro UN 24,43 5,65 30,08
44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 60,40 5,65 66,05
44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 67,08 5,65 72,73
44.03.210 Ducha cromada simples UN 65,97 22,83 88,80
44.03.260 Armário de plástico de embutir, para lavatório UN 98,24 41,18 139,42
44.03.300 Torneira clínica com volante tipo alavanca UN 340,92 17,41 358,33
44.03.315 Torneira de mesa com bica móvel e alavanca UN 78,88 17,41 96,29

44.03.316
Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, 
acionamento cotovelo

UN 295,78 63,91 359,69

44.03.360 Ducha higiênica cromada UN 523,21 22,83 546,04

44.03.370
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem 
acabamento, DN= 1/2´

UN 37,41 16,06 53,47

44.03.380
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem 
acabamento, DN= 3/4´

UN 38,29 16,06 54,35

44.03.400
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, 
DN= 3/4´

UN 41,38 16,06 57,44

44.03.420
Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido sem 
acabamento, DN= 3/4´

UN 30,83 16,06 46,89

44.03.430
Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, 
DN= 1/2"

UN 32,49 16,06 48,55

44.03.440
Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, 
DN= 3/4"

UN 34,60 16,06 50,66
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44.03.450 Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado UN 48,25 16,06 64,31

44.03.470
Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão 
fundido cromado

UN 61,64 16,06 77,70

44.03.500
Aparelho misturador de parede, para pia, com bica móvel, acabamento 
cromado

UN 415,38 63,91 479,29

44.03.510 Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ UN 587,56 36,60 624,16

44.03.590
Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido 
cromado

UN 182,44 17,41 199,85

44.03.630
Torneira de acionamento restrito em latão cromado, DN= 1/2´ com 
adaptador para 3/4´

UN 78,13 16,06 94,19

44.03.640
Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, 
DN= 1/2´ ou 3/4´

UN 569,31 16,06 585,37

44.03.645
Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão 
cromado, DN= 1/2´ou 3/4´

UN 129,26 17,41 146,67

44.03.670 Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa CJ 1.509,54 64,01 1.573,55
44.03.690 Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 10cm UN 2,42 16,06 18,48
44.03.700 Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 15cm UN 4,01 16,06 20,07

44.03.720
Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com 
alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, 
DN= 1/2´

UN 696,99 17,41 714,40

44.03.810
Aparelho misturador de mesa para pia com bica móvel, acabamento 
cromado

UN 920,35 63,91 984,26

44.03.825 Misturador termostato para chuveiro ou ducha, acabamento cromado UN 3.172,82 63,91 3.236,73

44.03.900 Secador de mãos em ABS UN 1.186,43 5,65 1.192,08
44.03.920 Ducha higiênica com registro UN 219,67 22,83 242,50
44.03.931 Desviador para duchas e chuveiros UN 45,95 27,08 73,03

44.03.940
Válvula dupla para bancada de laboratório, uso em GLP, com bico para 
mangueira - diâmetro de 1/4´ a 1/2´

UN 302,28 22,83 325,11

44.03.950
Válvula para cuba de laboratório, com nuca giratória e bico escalonado 
para mangueira

UN 478,52 22,83 501,35

44.04 Prateleiras
44.04.030 Prateleira em granito com espessura de 2 cm M2 544,86 26,77 571,63
44.04.040 Prateleira em granilite M2 284,37 82,36 366,73
44.04.050 Prateleira em granito com espessura de 3 cm M2 831,09 26,77 857,86
44.06 Aparelhos de aco inoxidavel
44.06.010 Lavatório coletivo em aço inoxidável M 2.062,77 64,22 2.126,99
44.06.100 Mictório coletivo em aço inoxidável M 825,82 64,22 890,04
44.06.200 Tanque em aço inoxidável UN 1.229,07 136,95 1.366,02
44.06.250 Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm UN 225,14 22,83 247,97
44.06.300 Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm UN 250,59 22,83 273,42
44.06.310 Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm UN 267,87 22,83 290,70
44.06.320 Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm UN 382,71 22,83 405,54
44.06.330 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm UN 908,48 22,83 931,31
44.06.360 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm UN 400,36 22,83 423,19
44.06.370 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x250mm UN 436,18 22,83 459,01
44.06.400 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm UN 617,59 22,83 640,42
44.06.410 Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x300mm UN 794,25 22,83 817,08
44.06.470 Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x350mm UN 1.290,27 22,83 1.313,10
44.06.520 Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x400mm UN 1.490,04 22,83 1.512,87
44.06.570 Cuba em aço inoxidável simples de 700x600x450mm UN 1.726,51 22,83 1.749,34
44.06.600 Cuba em aço inoxidável simples de 1400x900x500mm UN 4.869,30 22,83 4.892,13
44.06.610 Cuba em aço inoxidável simples de 1100x600x400mm UN 2.096,78 22,83 2.119,61
44.06.700 Cuba em aço inoxidável dupla de 715x400x140mm UN 763,05 22,83 785,88
44.06.710 Cuba em aço inoxidável dupla de 835x340x140mm UN 755,72 22,83 778,55
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44.06.750 Cuba em aço inoxidável dupla de 1020x400x250mm UN 989,51 22,83 1.012,34
44.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 44
44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ UN 9,67 18,26 27,93
44.20.020 Recolocação de torneiras UN 0,05 22,83 22,88
44.20.040 Recolocação de sifões UN 0,06 22,83 22,89
44.20.060 Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios UN 1,66 64,22 65,88
44.20.080 Recolocação de caixas de descarga de sobrepor UN 114,13 114,13
44.20.100 Engate flexível metálico DN= 1/2´ UN 25,98 5,57 31,55
44.20.110 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ UN 6,94 5,57 12,51
44.20.120 Canopla para válvula de descarga UN 118,19 3,16 121,35

44.20.121
Arejador com articulador em ABS cromado para torneira padrão, 
completo

UN 47,33 1,86 49,19

44.20.130 Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´ UN 67,04 5,57 72,61
44.20.150 Acabamento cromado para registro UN 61,00 3,16 64,16
44.20.160 Botão para válvula de descarga UN 46,37 3,16 49,53
44.20.180 Reparo para válvula de descarga UN 69,76 41,08 110,84
44.20.200 Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ UN 143,91 22,83 166,74
44.20.220 Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ UN 166,54 22,83 189,37
44.20.230 Tubo de ligação para sanitário UN 38,15 5,57 43,72
44.20.240 Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ UN 9,75 18,26 28,01
44.20.260 Sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4´ x 2´ UN 14,46 18,26 32,72
44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária UN 51,75 2,79 54,54
44.20.300 Bolsa para bacia sanitária UN 8,69 7,76 16,45
44.20.310 Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h UN 371,09 32,11 403,20
44.20.390 Válvula de PVC para lavatório UN 7,05 1,86 8,91
44.20.620 Válvula americana UN 63,29 1,86 65,15
44.20.640 Válvula de metal cromado de 1 1/2´ UN 71,35 9,13 80,48
44.20.650 Válvula de metal cromado de 1´ UN 28,86 9,13 37,99
45 ENTRADA DE AGUA, INCÊNDIO E GAS
45.01 Entrada de agua

45.01.020 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ UN 831,48 561,79 1.393,27

45.01.040 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1´ UN 873,59 561,79 1.435,38

45.01.060 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1 1/2´ UN 2.474,64 990,70 3.465,34

45.01.066 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 2´ UN 2.581,88 990,70 3.572,58

45.01.080 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 2 1/2´ UN 2.889,31 990,70 3.880,01

45.01.082 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3´ UN 3.234,33 990,70 4.225,03

45.02 Entrada de gas
45.02.020 Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 botijões de 13 kg UN 2.407,64 716,20 3.123,84
45.02.040 Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg UN 5.738,11 1.529,87 7.267,98
45.02.060 Entrada completa de gás GLP com 4 cilindros de 45 kg UN 9.518,22 2.016,62 11.534,84
45.02.080 Entrada completa de gás GLP com 6 cilindros de 45 kg UN 13.279,27 2.444,96 15.724,23
45.02.200 Abrigo padronizado de gás GLP encanado UN 578,42 486,62 1.065,04
45.03 Hidrômetro
45.03.010 Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 50 mm (2´) UN 1.766,12 34,24 1.800,36
45.03.030 Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 100 mm (4´) UN 3.124,82 34,24 3.159,06
45.03.100 Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (1´) UN 611,80 54,78 666,58
45.03.110 Hidrômetro em bronze, diâmetro de 40 mm (1 1/2´) UN 1.027,01 54,78 1.081,79
45.03.200 Filtro tipo cesto para hidrômetro de 50 mm (2´) UN 2.383,35 34,24 2.417,59
45.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 45
45.20.020 Cilindro de gás (GLP) de 45 kg, com carga UN 1.054,13 1.054,13
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46 TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES.

46.01 Tubulacao em PVC rigido marrom para sistemas prediais de agua fria

46.01.010
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive 
conexões

M 5,95 22,83 28,78

46.01.020
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive 
conexões

M 6,25 22,83 29,08

46.01.030
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive 
conexões

M 14,26 22,83 37,09

46.01.040
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive 
conexões

M 22,96 22,83 45,79

46.01.050
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive 
conexões

M 21,07 27,39 48,46

46.01.060
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive 
conexões

M 42,38 31,96 74,34

46.01.070
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive 
conexões

M 59,93 41,08 101,01

46.01.080
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3´), inclusive 
conexões

M 71,35 45,65 117,00

46.01.090
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive 
conexões

M 144,72 50,22 194,94

46.02 Tubulacao em PVC rigido branco para esgoto domiciliar

46.02.010
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série 
normal, DN= 40 mm, inclusive conexões

M 11,91 22,83 34,74

46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 16,26 27,39 43,65

46.02.060
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões

M 28,38 41,08 69,46

46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 24,32 50,22 74,54

46.03 Tubulacao em PVC rigido branco serie R - A.P e esgoto domiciliar

46.03.038
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 21,66 27,39 49,05

46.03.040
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões

M 39,32 41,08 80,40

46.03.050
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 54,23 50,22 104,45

46.03.060
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões

M 106,88 50,22 157,10

46.03.080
Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada 
´R´, DN= 40 mm, inclusive conexões

M 18,75 22,83 41,58

46.04
Tubulacao em PVC rigido com junta elastica - aducao e distribuicao de 
agua

46.04.010
Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), 
inclusive conexões

M 27,55 16,06 43,61

46.04.020
Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 75mm, (DE= 85mm), 
inclusive conexões

M 51,01 16,06 67,07

46.04.030
Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 110mm), 
inclusive conexões

M 92,30 16,06 108,36

46.04.040
Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 100mm (DE= 118mm), inclusive 
conexões

M 76,64 16,06 92,70

46.04.050
Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 150mm (DE= 170mm), inclusive 
conexões

M 139,39 16,06 155,45

46.04.070
Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 200mm (DE= 222mm), inclusive 
conexões

M 208,39 32,11 240,50
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46.04.080
Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 250mm (DE= 274mm), inclusive 
conexões

M 370,97 32,11 403,08

46.04.090
Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 300mm (DE= 326mm), inclusive 
conexões

M 494,37 32,11 526,48

46.05 Tubulacao em PVC rigido com junta elastica - rede de esgoto

46.05.020
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, 
inclusive conexões

M 28,58 16,06 44,64

46.05.040
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, 
inclusive conexões

M 48,85 16,06 64,91

46.05.050
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, 
inclusive conexões

M 90,06 32,11 122,17

46.05.060
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 250 mm, 
inclusive conexões

M 140,00 32,11 172,11

46.05.070
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 300 mm, 
inclusive conexões

M 239,86 32,11 271,97

46.05.090
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 400 mm, 
inclusive conexões

M 388,23 32,11 420,34

46.07 Tubulacao galvanizado
46.07.010 Tubo galvanizado DN= 1/2´, inclusive conexões M 37,89 45,65 83,54
46.07.020 Tubo galvanizado DN= 3/4´, inclusive conexões M 39,87 50,22 90,09
46.07.030 Tubo galvanizado DN= 1´, inclusive conexões M 54,29 59,34 113,63
46.07.040 Tubo galvanizado DN= 1 1/4´, inclusive conexões M 70,35 63,91 134,26
46.07.050 Tubo galvanizado DN= 1 1/2´, inclusive conexões M 82,44 73,04 155,48
46.07.060 Tubo galvanizado DN= 2´, inclusive conexões M 105,78 82,17 187,95
46.07.070 Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões M 134,32 91,30 225,62
46.07.080 Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões M 156,33 102,71 259,04
46.07.090 Tubo galvanizado DN= 4´, inclusive conexões M 232,43 114,13 346,56
46.07.100 Tubo galvanizado DN= 6´, inclusive conexões M 387,83 125,54 513,37
46.08 Tubulacao em aco carbono galvanizado classe schedule

46.08.006
Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1/2´, inclusive 
conexões

M 63,71 45,65 109,36

46.08.010
Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4´, inclusive 
conexões

M 83,53 50,22 133,75

46.08.020 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1´, inclusive conexões M 89,49 59,34 148,83

46.08.030
Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1 1/4´, inclusive 
conexões

M 126,27 63,91 190,18

46.08.040
Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1 1/2´, inclusive 
conexões

M 129,97 73,04 203,01

46.08.050 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2´, inclusive conexões M 151,63 82,17 233,80

46.08.070
Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive 
conexões

M 241,24 91,30 332,54

46.08.080 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3´, inclusive conexões M 283,54 102,71 386,25

46.08.100 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 4´, inclusive conexões M 396,59 114,13 510,72

46.08.110 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 6´, inclusive conexões M 698,40 125,54 823,94

46.09
Conexoes e acessorios em ferro fundido, predial e tradicional, esgoto e 
pluvial

46.09.050 Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm UN 87,45 13,69 101,14

46.09.060 Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm UN 126,94 13,69 140,63
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46.09.070 Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm UN 130,07 18,26 148,33

46.09.080 Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm UN 242,09 18,26 260,35

46.09.100 Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm UN 117,62 13,69 131,31

46.09.110 Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm UN 164,37 13,69 178,06

46.09.120 Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm UN 215,33 18,26 233,59

46.09.130 Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm UN 348,64 18,26 366,90

46.09.150
Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 
mm

UN 79,76 13,69 93,45

46.09.160
Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 
mm

UN 86,96 13,69 100,65

46.09.170
Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 
mm

UN 114,17 18,26 132,43

46.09.180
Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 
mm

UN 165,04 18,26 183,30

46.09.200 Placa cega em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm UN 66,11 13,69 79,80

46.09.210 Placa cega em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm UN 87,27 18,26 105,53

46.09.230 Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 x 50 mm UN 142,38 13,69 156,07

46.09.240 Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 mm UN 168,29 18,26 186,55

46.09.250 Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 75 mm UN 191,68 18,26 209,94

46.09.260 Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 50 mm UN 200,12 18,26 218,38

46.09.270 Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 mm UN 237,08 18,26 255,34

46.09.280
Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 100 
mm

UN 251,32 18,26 269,58

46.09.290
Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 x 100 
mm

UN 341,66 22,83 364,49

46.09.300
Junção dupla 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 
mm

UN 297,16 18,26 315,42

46.09.320
Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 x 
50 mm

UN 142,99 13,69 156,68

46.09.330
Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 
50 mm

UN 174,96 18,26 193,22

46.09.340
Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 
75 mm

UN 211,96 18,26 230,22

46.09.350
Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 
x 50 mm

UN 216,66 18,26 234,92

46.09.360
Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 
x 75 mm

UN 222,16 18,26 240,42

46.09.370
Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 
x 100 mm

UN 285,70 18,26 303,96

46.09.400
Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 
50 mm

UN 55,91 18,26 74,17

46.09.410
Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 
75 mm

UN 64,05 18,26 82,31
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46.09.420
Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 x 
100 mm

UN 147,27 22,83 170,10

46.10 Tubulacao em cobre para agua quente, gas e vapor
46.10.010 Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões M 73,22 15,07 88,29
46.10.020 Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões M 110,86 16,44 127,30
46.10.030 Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões M 135,42 20,55 155,97
46.10.040 Tubo de cobre classe A, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões M 225,27 23,28 248,55
46.10.050 Tubo de cobre classe A, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões M 267,58 23,28 290,86
46.10.060 Tubo de cobre classe A, DN= 54mm (2´), inclusive conexões M 352,56 31,50 384,06
46.10.070 Tubo de cobre classe A, DN= 66mm (2 1/2´), inclusive conexões M 458,99 36,97 495,96
46.10.080 Tubo de cobre classe A, DN= 79mm (3´), inclusive conexões M 597,02 39,72 636,74
46.10.090 Tubo de cobre classe A, DN= 104mm (4´), inclusive conexões M 791,29 45,19 836,48
46.10.200 Tubo de cobre classe E, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões M 81,01 16,44 97,45
46.10.210 Tubo de cobre classe E, DN= 28mm (1´), inclusive conexões M 92,91 20,55 113,46
46.10.220 Tubo de cobre classe E, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões M 168,75 23,28 192,03
46.10.230 Tubo de cobre classe E, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões M 231,52 23,28 254,80
46.10.240 Tubo de cobre classe E, DN= 54mm (2´), inclusive conexões M 265,98 31,50 297,48
46.10.250 Tubo de cobre classe E, DN= 66mm (2 1/2´), inclusive conexões M 364,07 36,97 401,04
46.12 Tubulacao em concreto para rede de aguas pluviais
46.12.010 Tubo de concreto (PS-1), DN= 300mm M 70,30 30,19 100,49
46.12.020 Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm M 87,40 35,04 122,44
46.12.050 Tubo de concreto (PS-2), DN= 300mm M 72,41 30,19 102,60
46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm M 89,39 35,04 124,43
46.12.070 Tubo de concreto (PS-2), DN= 500mm M 123,37 43,28 166,65
46.12.080 Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm M 244,99 49,26 294,25
46.12.100 Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm M 384,28 63,46 447,74
46.12.120 Tubo de concreto (PA-1), DN= 1000mm M 526,57 79,93 606,50
46.12.140 Tubo de concreto (PA-1), DN= 1200mm M 764,52 119,50 884,02
46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M 198,37 49,26 247,63
46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M 400,38 63,46 463,84
46.12.170 Tubo de concreto (PA-2), DN= 1000mm M 562,07 79,93 642,00
46.12.180 Tubo de concreto (PA-3), DN= 600mm M 299,05 49,26 348,31
46.12.190 Tubo de concreto (PA-3), DN= 800mm M 489,03 63,46 552,49
46.12.200 Tubo de concreto (PA-3), DN= 1000mm M 714,03 79,93 793,96
46.12.210 Meio tubo de concreto, DN= 300mm M 35,05 29,25 64,30
46.12.220 Meio tubo de concreto, DN= 400mm M 45,79 37,27 83,06
46.12.240 Meio tubo de concreto, DN= 600mm M 82,22 63,00 145,22
46.12.250 Tubo de concreto (PA-2), DN= 1500mm M 1.221,46 179,25 1.400,71
46.12.260 Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm M 134,91 35,04 169,95
46.12.270 Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm M 119,40 35,04 154,44
46.12.280 Tubo de concreto (PA-3), DN= 400mm M 154,73 35,04 189,77
46.12.290 Tubo de concreto (PA-2), DN= 700mm M 262,14 55,23 317,37
46.12.300 Tubo de concreto (PA-2), DN= 500mm M 153,46 43,28 196,74
46.12.310 Tubo de concreto (PA-2), DN= 900mm M 478,51 71,70 550,21
46.12.320 Tubo de concreto (PA-1), DN= 300mm M 110,68 30,19 140,87
46.12.330 Tubo de concreto (PA-2), DN= 300mm M 103,63 30,19 133,82
46.12.340 Meio tubo de concreto, DN= 200mm M 24,60 10,65 35,25
46.13 Tubulacao em PEAD corrugado perfurado para rede drenagem

46.13.006
Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 2 1/2´, 
inclusive conexões

M 7,53 1,52 9,05

46.13.010
Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3´, 
inclusive conexões

M 8,32 1,52 9,84

46.13.020
Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, 
inclusive conexões

M 11,06 1,52 12,58

46.13.026
Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6´, 
inclusive conexões

M 24,18 1,52 25,70
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46.13.030
Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 8´, 
inclusive conexões

M 33,07 1,52 34,59

46.13.100 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 250 mm M 79,74 2,28 82,02

46.13.101 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 300 mm M 105,21 2,28 107,49

46.13.102 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 400 mm M 157,15 2,28 159,43

46.13.103 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 500 mm M 255,23 2,28 257,51

46.13.104 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 600 mm M 380,82 2,28 383,10

46.13.105 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 800 mm M 545,92 2,28 548,20

46.13.106 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 1000 mm M 903,54 2,28 905,82

46.13.107 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 1200 mm M 1.222,15 2,28 1.224,43

46.14 Tubulacao em ferro ductil para redes de saneamento

46.14.020
Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 150mm, 
inclusive conexões

M 561,31 32,11 593,42

46.14.030
Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 200mm, 
inclusive conexões

M 651,33 32,11 683,44

46.14.040
Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 250mm, 
inclusive conexões

M 811,85 32,11 843,96

46.14.050
Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 350mm, 
inclusive conexões

M 1.241,78 32,11 1.273,89

46.14.060
Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 300mm, 
inclusive conexões

M 983,45 32,11 1.015,56

46.14.490
Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 80mm, 
inclusive conexões

M 535,75 32,11 567,86

46.14.510
Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 100mm, 
inclusive conexões

M 548,41 32,11 580,52

46.14.520
Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 150mm, 
inclusive conexões

M 618,57 32,11 650,68

46.14.530
Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 200mm, 
inclusive conexões

M 760,92 32,11 793,03

46.14.540
Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 250mm, 
inclusive conexões

M 925,87 32,11 957,98

46.14.550
Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 300mm, 
inclusive conexões

M 1.110,14 32,11 1.142,25

46.14.560
Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 350mm, 
inclusive conexões

M 1.433,57 32,11 1.465,68

46.15 Tubulacao em PEAD - recalque de tratamento de esgoto

46.15.111
Tubo em polietileno de alta densidade DE=160 mm - PN-10, inclusive 
conexões

M 135,54 19,26 154,80

46.15.112
Tubo em polietileno de alta densidade DE=200 mm - PN-10, inclusive 
conexões

M 190,22 25,69 215,91

46.15.113
Tubo em polietileno de alta densidade DE=225 mm - PN-10, inclusive 
conexões

M 237,01 25,69 262,70

46.18 Tubulacao flangeada em ferro ductil para redes de saneamento

46.18.010
Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 80mm, sem 
juntas e conexões

M 678,05 36,68 714,73

46.18.020
Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 100mm, sem 
juntas e conexões

M 688,57 36,68 725,25
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46.18.030
Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 150mm, sem 
juntas e conexões

M 672,82 36,68 709,50

46.18.040
Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 200mm, sem 
juntas e conexões

M 794,52 36,68 831,20

46.18.050
Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 250mm, sem 
juntas e conexões

M 1.106,10 39,41 1.145,51

46.18.060
Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 300mm, sem 
juntas e conexões

M 1.193,01 39,41 1.232,42

46.18.089 Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 50mm UN 161,78 20,09 181,87
46.18.090 Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 80mm UN 169,01 20,09 189,10
46.18.100 Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 100mm UN 206,29 21,91 228,20
46.18.110 Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 150mm UN 303,83 23,74 327,57
46.18.120 Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 200mm UN 384,95 25,56 410,51
46.18.130 Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 250mm UN 553,40 27,39 580,79
46.18.140 Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 300mm UN 725,07 29,21 754,28

46.18.168 Curva de 90° em ferro fundido com flanges, classe PN-10, DN= 50mm UN 292,96 25,56 318,52

46.18.170 Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 80mm UN 296,94 20,09 317,03

46.18.180 Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm UN 396,20 25,56 421,76

46.18.190 Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm UN 711,91 29,21 741,12

46.18.410
Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 80mm, com 
derivação de 80mm

UN 536,56 21,91 558,47

46.18.420
Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm, com 
derivações de 80 até 100mm

UN 641,42 25,56 666,98

46.18.430
Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm, com 
derivações de 80 até 150mm

UN 1.040,56 29,21 1.069,77

46.18.560 Junta Gibault em ferro fundido, DN= 80mm, completa UN 400,74 20,09 420,83
46.18.570 Junta Gibault em ferro fundido, DN= 100 mm, completa UN 527,57 21,91 549,48

46.19 Tubulacao flangeada em ferro ductil para redes de saneamento.

46.19.500
Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 
100mm x 80mm

UN 424,65 25,56 450,21

46.19.510
Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 
150mm x 80/100mm

UN 609,36 29,21 638,57

46.19.520
Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 
200mm x 100/150mm

UN 927,80 32,87 960,67

46.19.530
Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 
250mm x 150/200mm

UN 1.470,59 36,52 1.507,11

46.19.590
Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 
80 x 50mm

UN 332,81 25,56 358,37

46.19.600
Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 
100mm x 80mm

UN 396,67 25,56 422,23

46.19.610
Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 
150mm x 80/100mm

UN 724,47 29,21 753,68

46.19.620
Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 
200mm x 100/150mm

UN 842,16 32,87 875,03

46.19.630
Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 
250mm x 150/200mm

UN 1.334,27 36,52 1.370,79

46.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 46
46.20.010 Assentamento de tubo de concreto com diâmetro até 600 mm M 1,79 63,00 64,79

46.20.020 Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 700 até 1500 mm M 69,26 36,66 105,92

46.21 Tubulacao em aco preto schedule
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46.21.012
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1´ - inclusive 
conexões

M 77,72 63,91 141,63

46.21.036
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1 1/4´ - 
inclusive conexões

M 101,19 73,04 174,23

46.21.040
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1 1/2´ - 
inclusive conexões

M 102,60 73,04 175,64

46.21.046
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 2´ - inclusive 
conexões

M 123,54 82,17 205,71

46.21.056
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 2 1/2´ - 
inclusive conexões

M 203,97 91,30 295,27

46.21.060
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 3´ - inclusive 
conexões

M 230,68 102,71 333,39

46.21.066
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 3 1/2´ - 
inclusive conexões

M 274,35 109,56 383,91

46.21.080
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 4´ - inclusive 
conexões

M 321,20 114,13 435,33

46.21.090
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 5´ - inclusive 
conexões

M 442,28 120,97 563,25

46.21.100
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 6´ - inclusive 
conexões

M 569,86 125,54 695,40

46.21.110
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 8´ - inclusive 
conexões

M 817,64 136,95 954,59

46.21.140
Tubo de aço carbono preto com costura Schedule 40, DN= 10´ - 
inclusive conexões

M 750,40 150,64 901,04

46.21.150
Tubo de aço carbono preto com costura Schedule 40, DN= 12´ - 
inclusive conexões

M 946,63 159,78 1.106,41

46.23 Tubulacao em concreto para rede de esgoto sanitario
46.23.110 Tubo de concreto classe EA-3, DN= 400 mm M 141,14 14,86 156,00
46.23.120 Tubo de concreto classe EA-3, DN= 500 mm M 261,37 22,28 283,65
46.23.130 Tubo de concreto classe EA-3, DN= 600 mm M 306,63 26,00 332,63
46.23.140 Tubo de concreto classe EA-3, DN= 700 mm M 427,37 29,71 457,08
46.23.150 Tubo de concreto classe EA-3, DN= 800 mm M 514,84 37,14 551,98
46.23.160 Tubo de concreto classe EA-3, DN= 900 mm M 790,05 44,57 834,62
46.23.170 Tubo de concreto classe EA-3, DN= 1000 mm M 805,06 55,71 860,77
46.23.180 Tubo de concreto classe EA-3, DN= 1200 mm M 1.125,14 111,42 1.236,56
46.25 Tubulação em CPVC
46.25.050 Condutor em PVC 88mm, inclusive conexões - AP M 68,48 37,89 106,37
46.26 Tubulacao em ferro fundido predial SMU - esgoto e pluvial

46.26.010 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 50 mm M 159,46 22,83 182,29

46.26.020 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 75 mm M 203,55 22,83 226,38

46.26.030 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 100 mm M 258,93 32,11 291,04

46.26.040 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 150 mm M 340,04 32,11 372,15

46.26.050 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 200 mm M 594,22 32,11 626,33

46.26.060
Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial 
SMU, DN= 50 mm

UN 64,16 18,26 82,42

46.26.070
Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial 
SMU, DN= 75 mm

UN 73,61 18,26 91,87

46.26.080
Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial 
SMU, DN= 100 mm

UN 91,88 22,83 114,71

46.26.090
Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial 
SMU, DN= 150 mm

UN 144,22 22,83 167,05
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46.26.100
Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial 
SMU, DN= 200 mm

UN 191,11 22,83 213,94

46.26.110
Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 
50 mm

CJ 977,84 18,26 996,10

46.26.120
Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 
75 mm

CJ 1.043,03 18,26 1.061,29

46.26.130
Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 
100 mm

CJ 1.044,76 22,83 1.067,59

46.26.136
Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 
125 mm

CJ 1.078,85 22,83 1.101,68

46.26.140
Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 
150 mm

CJ 1.219,84 22,83 1.242,67

46.26.150
Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 
200 mm

CJ 1.855,89 22,83 1.878,72

46.26.200 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 125 mm M 322,41 32,11 354,52

46.26.210 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 250 mm M 994,13 32,11 1.026,24

46.26.400 Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 mm UN 117,73 18,26 135,99
46.26.410 Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm UN 155,94 18,26 174,20
46.26.420 Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 mm UN 169,24 22,83 192,07
46.26.426 Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 mm UN 281,02 22,83 303,85
46.26.430 Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm UN 290,22 22,83 313,05
46.26.440 Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm UN 650,46 22,83 673,29
46.26.460 Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 mm UN 181,45 18,26 199,71
46.26.470 Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm UN 189,67 18,26 207,93
46.26.480 Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 mm UN 192,34 22,83 215,17
46.26.490 Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm UN 244,34 22,83 267,17
46.26.500 Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm UN 352,78 22,83 375,61
46.26.510 Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 x 50 mm UN 138,89 18,26 157,15
46.26.516 Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 50 mm UN 215,32 18,26 233,58
46.26.520 Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 75 mm UN 245,47 18,26 263,73
46.26.540 Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 75 mm UN 287,83 22,83 310,66
46.26.550 Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 100 mm UN 340,27 22,83 363,10
46.26.560 Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 150 mm UN 950,42 22,83 973,25

46.26.580
Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial 
SMU, DN= 125 mm

UN 116,90 22,83 139,73

46.26.590
Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial 
SMU, DN= 250 mm

UN 639,95 22,83 662,78

46.26.600 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 50 mm UN 141,31 18,26 159,57

46.26.610 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 75 mm UN 214,64 22,83 237,47

46.26.612 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 x 75 mm UN 255,13 22,83 277,96

46.26.614 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 x 100 mm UN 251,08 22,83 273,91

46.26.616 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 75 mm UN 524,94 22,83 547,77

46.26.632 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 100 mm UN 517,67 22,83 540,50

46.26.634 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 125 mm UN 553,69 22,83 576,52

46.26.636 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 125 mm UN 572,06 22,83 594,89
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46.26.640 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 150 mm UN 626,70 22,83 649,53

46.26.690 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 250 x 200 mm UN 1.430,98 22,83 1.453,81

46.26.700 Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm UN 516,99 18,26 535,25
46.26.710 Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 mm UN 952,42 22,83 975,25
46.26.720 Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 mm UN 1.230,75 22,83 1.253,58
46.26.730 Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm UN 1.633,71 22,83 1.656,54
46.26.740 Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm UN 3.405,75 22,83 3.428,58

46.26.800
Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso 
de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 50 mm

UN 229,23 18,26 247,49

46.26.810
Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso 
de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm

UN 266,82 18,26 285,08

46.26.820
Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso 
de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm

UN 625,31 22,83 648,14

46.26.825
Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso 
de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 125 mm

UN 664,91 22,83 687,74

46.26.830
Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso 
de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 mm

UN 906,22 22,83 929,05

46.26.840 Tampão simples em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm UN 255,83 22,83 278,66
46.26.843 Tampão simples em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm UN 580,38 22,83 603,21
46.26.900 Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 x 100 mm UN 605,05 22,83 627,88
46.26.910 Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 100 mm UN 827,99 22,83 850,82
46.26.920 Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 100 mm UN 1.182,23 22,83 1.205,06
46.26.930 Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 200 mm UN 3.484,61 22,83 3.507,44
46.27 Tubulacao em cobre, para sistema de ar condicionado

46.27.050
Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/16", inclusive 
conexões

M 8,62 7,53 16,15

46.27.060
Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive 
conexões

M 12,66 7,53 20,19

46.27.070
Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/16", inclusive 
conexões

M 15,73 7,53 23,26

46.27.080
Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive 
conexões

M 19,86 11,41 31,27

46.27.090
Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive 
conexões

M 26,36 11,41 37,77

46.27.100
Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive 
conexões

M 33,94 11,41 45,35

46.27.110
Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/4", inclusive 
conexões

M 41,64 11,41 53,05

46.32 Tubulacao em cobre rigido, para sistema VRF de ar condicionado

46.32.001
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/8", 
inclusive conexões

M 48,34 16,44 64,78

46.32.002
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1/2", 
inclusive conexões

M 70,60 16,44 87,04

46.32.003
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 5/8", 
inclusive conexões

M 84,21 16,44 100,65

46.32.004
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/4", 
inclusive conexões

M 103,35 16,44 119,79
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46.32.005
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 7/8", 
inclusive conexões

M 122,21 16,44 138,65

46.32.006
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1", 
inclusive conexões

M 142,73 16,44 159,17

46.32.007
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/8", 
inclusive conexões

M 164,36 16,44 180,80

46.32.008
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/4", 
inclusive conexões

M 181,05 16,44 197,49

46.32.009
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.3/8", 
inclusive conexões

M 200,38 16,44 216,82

46.32.010
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/2", 
inclusive conexões

M 232,50 16,44 248,94

46.32.011
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.5/8", 
inclusive conexões

M 250,21 16,44 266,65

46.33 Tubulacao em PP - aguas pluviais / esgoto

46.33.001
Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 40mm, 
preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio

M 29,32 16,06 45,38

46.33.002
Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 50mm, 
preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio

M 37,64 16,06 53,70

46.33.003
Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 63mm, 
preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio

M 42,90 16,06 58,96

46.33.004
Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 110mm, 
preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio

M 102,75 24,09 126,84

46.33.020
Joelho 45° em polipropileno de alta resistência, preto, tipo PB, DN= 
40mm

UN 11,76 10,50 22,26

46.33.021
Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 
50mm

UN 17,63 10,50 28,13

46.33.022
Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 
63mm

UN 18,80 15,98 34,78

46.33.023
Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 
110mm

UN 22,94 18,26 41,20

46.33.047
Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, 
DN= 40mm

UN 12,28 10,50 22,78

46.33.048
Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, 
DN= 50mm

UN 17,18 10,50 27,68

46.33.049
Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, 
DN= 63mm

UN 23,41 15,98 39,39

46.33.074
Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, 
DN= 110mm, com base de apoio

UN 40,98 18,26 59,24

46.33.102 Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP,  preto,  DN= 40mm UN 15,05 10,50 25,55

46.33.103 Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP,  preto,  DN= 50mm UN 19,08 10,50 29,58

46.33.104 Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP,  preto,  DN= 63mm UN 22,44 15,98 38,42

46.33.105
Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP,  preto,  DN= 
110mm

UN 35,48 18,26 53,74

46.33.116
Luva de Redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo 
PB, DN= 50x40mm

UN 12,64 10,50 23,14

46.33.117
Luva de Redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo 
PB, DN= 63x50mm

UN 17,41 15,98 33,39
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46.33.118
Luva de Redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo 
PB, DN= 110x63mm

UN 30,08 18,26 48,34

46.33.130
Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo 
PB, DN= 50x50mm

UN 33,23 10,50 43,73

46.33.131
Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo 
PB, DN= 63x63mm

UN 42,34 15,98 58,32

46.33.132
Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo 
PB, DN= 110x110mm

UN 74,87 18,26 93,13

46.33.137
Tê 87°30' simples de redução em polipropileno de alta resistência - PP, 
preto, tipo PB, DN= 110x63mm

UN 66,44 18,26 84,70

46.33.140
Tê 87°30' de inspeção em polipropileno de alta resistência - PP, preto 
(PxB), DN 110mm

UN 160,01 15,98 175,99

46.33.149
Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo 
PB, DN= 50x50mm

UN 34,06 10,50 44,56

46.33.150
Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo 
PB, DN= 63x63mm

UN 39,54 15,98 55,52

46.33.151
Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo 
PB, DN= 110x110mm

UN 72,68 18,26 90,94

46.33.159
Junção 45° simples de redução em polipropileno de alta resistência - PP, 
preto, tipo PB, DN= 63x50mm

UN 33,41 15,98 49,39

46.33.160
Junção 45° simples de redução em polipropileno de alta resistência - PP, 
preto, tipo PB, DN= 110x50mm

UN 62,44 18,26 80,70

46.33.161
Junção 45° simples de redução em polipropileno de alta resistência - PP, 
preto, tipo PB, DN= 110x63mm

UN 50,08 18,26 68,34

46.33.170
Curva 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, 
DN= 110mm

UN 68,73 18,26 86,99

46.33.186
Caixa sifonada de piso, em polipropileno de alta resistência PP, preto,  
DN=125mm, uma saída de 63mm

UN 93,60 15,98 109,58

46.33.197
Prolongamento para caixa sifonada em prolipropileno de alta 
resistência PP, preto, DN= 125mm

UN 67,62 18,26 85,88

46.33.201
Tampa tê de inspeção oval, em polipropileno de alta resistência preto 
(PxB), DN=110mm

UN 64,39 10,50 74,89

46.33.206 Tampão em polipropileno de alta resistência PP, preto (PxB), DN=63mm UN 10,00 10,50 20,50

46.33.207
Tampão em polipropileno de alta resistência PP, preto (PxB), 
DN=110mm

UN 28,75 10,50 39,25

46.33.210
Porta marco para grelha de 12x12 cm, em prolipropileno de alta 
resistência PP,  preto

UN 41,22 15,98 57,20

46.33.211 Marco de bronze com grelha em aço inoxidável de 12x12cm CJ 76,56 4,57 81,13

47
VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E 
GASES

47.01 Registro e / ou valvula em latao fundido sem acabamento

47.01.010 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ UN 42,75 20,55 63,30

47.01.020 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ UN 58,74 27,39 86,13

47.01.030 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ UN 75,52 34,24 109,76

47.01.040 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4´ UN 92,83 41,08 133,91

47.01.050 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ UN 113,58 45,65 159,23

47.01.060 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ UN 154,38 57,06 211,44

47.01.070 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ UN 380,54 68,48 449,02

47.01.080 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´ UN 628,64 91,30 719,94
47.01.090 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4´ UN 1.048,13 136,95 1.185,08
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47.01.130 Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ UN 74,47 27,39 101,86

47.01.170
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento 
com alavanca, DN= 1/2´

UN 32,50 20,55 53,05

47.01.180
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento 
com alavanca, DN= 3/4´

UN 72,33 20,55 92,88

47.01.190
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento 
com alavanca, DN= 1´

UN 72,48 20,55 93,03

47.01.191
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento 
com alavanca, DN= 1.1/4´

UN 98,35 22,83 121,18

47.01.210
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento 
com alavanca, DN= 2´

UN 254,18 20,55 274,73

47.01.220
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento 
com alavanca, DN= 4´

UN 1.314,64 45,65 1.360,29

47.02 Registro e / ou valvula em latao fundido com acabamento cromado

47.02.010
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - 
linha especial

UN 69,07 20,55 89,62

47.02.020
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - 
linha especial

UN 68,59 20,55 89,14

47.02.030
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - 
linha especial

UN 122,73 20,55 143,28

47.02.040
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - 
linha especial

UN 133,12 20,55 153,67

47.02.050
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - 
linha especial

UN 178,69 20,55 199,24

47.02.100
Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - 
linha especial

UN 77,33 20,55 97,88

47.02.110
Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - 
linha especial

UN 53,14 20,55 73,69

47.02.200
Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado 
com canopla, DN= 1/2´

UN 85,46 20,55 106,01

47.02.210
Registro regulador de vazão para torneira, misturador e bidê, em latão 
cromado com canopla, DN= 1/2´

UN 85,49 20,55 106,04

47.04 Valvula de descarga ou para acionamento de metais sanitarios

47.04.020
Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador 
de fluxo, DN= 1 1/4´

UN 359,08 68,48 427,56

47.04.030 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4´ UN 226,44 68,48 294,92
47.04.040 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ UN 300,43 68,48 368,91
47.04.050 Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ UN 450,96 68,48 519,44

47.04.080
Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, DN= 1 
1/4´ e DN= 1 1/2´

UN 1.672,51 68,48 1.740,99

47.04.090 Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ UN 552,48 27,39 579,87
47.04.100 Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ UN 444,96 27,39 472,35
47.04.110 Válvula de acionamento hidromecânico para piso UN 1.023,39 68,48 1.091,87

47.04.120
Válvula de acionamento hidromecânico para ducha, em latão cromado, 
DN= 3/4´

UN 596,87 20,55 617,42

47.04.180
Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador 
de fluxo, DN = 1 1/2´

UN 339,06 68,48 407,54

47.05 Registro e / ou valvula em bronze
47.05.010 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3/4´ UN 109,39 20,55 129,94
47.05.020 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1´ UN 139,96 20,55 160,51
47.05.030 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/4´ UN 193,36 20,55 213,91
47.05.040 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/2´ UN 230,47 20,55 251,02
47.05.050 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2´ UN 334,02 20,55 354,57
47.05.060 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ UN 586,68 20,55 607,23
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47.05.070 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3´ UN 710,33 20,55 730,88
47.05.100 Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1´ UN 101,86 20,55 122,41
47.05.110 Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1 1/4´ UN 139,51 20,55 160,06
47.05.120 Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1 1/2´ UN 173,68 20,55 194,23
47.05.130 Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2´ UN 249,71 20,55 270,26
47.05.140 Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2 1/2´ UN 402,65 20,55 423,20
47.05.150 Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 3´ UN 586,02 20,55 606,57
47.05.160 Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 4´ UN 1.020,55 27,39 1.047,94
47.05.170 Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1´ UN 96,33 20,55 116,88
47.05.180 Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1 1/4´ UN 125,66 20,55 146,21
47.05.190 Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1 1/2´ UN 159,17 20,55 179,72
47.05.200 Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 2´ UN 220,37 20,55 240,92
47.05.210 Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 2 1/2´ UN 355,65 20,55 376,20

47.05.220
Válvula de gaveta em bronze, com haste não ascendente, classe 125 
libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 6´

UN 8.075,68 34,24 8.109,92

47.05.230
Válvula de gaveta em bronze, com haste não ascendente, classe 125 
libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2´

UN 196,07 20,55 216,62

47.05.240
Válvula globo em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras 
para água, óleo e gás, DN= 2´

UN 589,00 20,55 609,55

47.05.260 Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 3´ UN 508,45 20,55 529,00
47.05.270 Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 4´ UN 984,48 27,39 1.011,87
47.05.280 Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2´ UN 415,88 20,55 436,43

47.05.290
Válvula de gaveta em bronze, haste ascendente, classe 150 libras para 
vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2´

UN 160,49 11,41 171,90

47.05.296
Válvula de gaveta em bronze, haste ascendente, classe 150 libras para 
vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 4´

UN 6.008,85 27,39 6.036,24

47.05.300
Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 150 libras 
para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 4´

UN 1.599,09 27,39 1.626,48

47.05.310
Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 150 libras 
para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2´

UN 432,39 20,55 452,94

47.05.340
Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 
libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´

UN 209,09 20,55 229,64

47.05.350
Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 
libras para água, óleo e gás, DN= 1´

UN 294,04 20,55 314,59

47.05.360
Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 
libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´

UN 596,45 20,55 617,00

47.05.370
Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 
libras para água, óleo e gás, DN= 2´

UN 784,05 20,55 804,60

47.05.390
Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 
libras para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´

UN 1.276,38 20,55 1.296,93

47.05.392
Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 
libras para água, óleo e gás, DN= 3´

UN 2.256,87 27,39 2.284,26

47.05.394
Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 
libras para água, óleo e gás, DN= 4´

UN 6.598,16 27,39 6.625,55

47.05.398
Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras 
para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´

UN 76,15 13,69 89,84

47.05.400
Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras 
para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 1´

UN 91,85 20,55 112,40
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47.05.406
Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras 
para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 1.1/4´

UN 115,60 18,26 133,86

47.05.410
Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras 
para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´

UN 124,29 20,55 144,84

47.05.420
Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras 
para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´

UN 483,69 20,55 504,24

47.05.430
Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras 
para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 3´

UN 698,42 20,55 718,97

47.05.450
Válvula redutora de pressão de ação direta em bronze, extremidade 
roscada, para água, ar, óleo e gás, PE= 200 psi e PS= 20 à 90 psi, DN= 1 
1/4´

UN 6.188,27 91,30 6.279,57

47.05.460
Válvula redutora de pressão de ação direta em bronze, extremidade 
roscada, para água, ar, óleo e gás, PE= 200 psi e PS= 20 à 90 psi, DN= 2´

UN 7.338,46 91,30 7.429,76

47.05.580 Válvula de gaveta em bronze com fecho rápido, DN= 1 1/2´ UN 519,88 45,65 565,53
47.06 Registro e / ou valvula em ferro fundido

47.06.030
Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, 
classe 125 libras, DN= 2´

UN 1.380,05 57,06 1.437,11

47.06.040
Válvula de retenção de pé com crivo em ferro fundido, flangeada, DN= 
6´

UN 2.114,98 159,78 2.274,76

47.06.050 Válvula de retenção tipo portinhola dupla em ferro fundido, DN= 6´ UN 1.342,89 159,78 1.502,67

47.06.051
Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, 
flangeada, DN= 6´

UN 3.609,27 159,78 3.769,05

47.06.060 Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 150 mm UN 1.629,10 91,30 1.720,40
47.06.070 Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 200 mm UN 2.860,49 91,30 2.951,79

47.06.080 Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, DN= 4´ UN 948,07 91,30 1.039,37

47.06.090 Válvula de retenção tipo portinhola dupla em ferro fundido, DN= 4´ UN 833,70 91,30 925,00

47.06.100
Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada com pressão de 
ajuste 0,4 até 0,75kgf/cm², DN= 2´

UN 6.238,62 57,06 6.295,68

47.06.110
Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada com pressão de 
ajuste 6,1 até 10,0kgf/cm², DN= 3/4´

UN 2.982,15 27,39 3.009,54

47.06.180 Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 100mm UN 1.005,95 91,30 1.097,25

47.06.310
Visor de fluxo com janela simples, corpo em ferro fundido ou aço 
carbono, DN = 1´

UN 814,55 34,24 848,79

47.06.320
Válvula de governo (retenção e alarme) completa, corpo em ferro 
fundido, classe 125 libras, DN= 4´

UN 5.840,29 136,95 5.977,24

47.06.330
Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, 
classe 125 libras, DN= 4´

UN 2.157,61 91,30 2.248,91

47.06.340
Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, 
classe 125 libras, DN= 6´

UN 3.312,94 91,30 3.404,24

47.06.350
Válvula de retenção vertical em ferro fundido com flange, classe 125 
libras, DN= 4´

UN 2.287,75 91,30 2.379,05

47.07 Registro e / ou valvula em aco carbono fundido

47.07.010
Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, 
extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor e classe 600 
libras para água, óleo e gás, DN= 1/2"

UN 89,26 20,55 109,81

47.07.020
Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, 
extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor e classe 600 
libras para água, óleo e gás, DN= 3/4"

UN 121,35 27,39 148,74
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47.07.030
Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, 
extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor e classe 600 
libras para água, óleo e gás, DN= 1"

UN 179,03 34,24 213,27

47.07.031
Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, 
extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor e classe 600 
libras para água, óleo e gás, DN= 1.1/4"

UN 251,88 36,52 288,40

47.07.090
Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, 
extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor saturado, DN= 
2"

UN 501,36 57,06 558,42

47.09 Registro e / ou valvula em aco carbono forjado

47.09.010
Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e 
classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´

UN 398,37 27,39 425,76

47.09.020
Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e 
classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 1´

UN 517,18 34,24 551,42

47.09.030
Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e 
classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´

UN 959,64 45,65 1.005,29

47.09.040
Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e 
classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 2´

UN 1.302,89 57,06 1.359,95

47.10 Registro e / ou valvula em aco inoxidavel forjado

47.10.010
Purgador termodinâmico com filtro incorporado, em aço inoxidável 
forjado, pressão de 0,25 a 42 kg/cm², temperatura até 425°C, DN= 1/2´

UN 546,42 20,55 566,97

47.11 Aparelho de medicao e controle

47.11.021
Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior com 
diâmetro de 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar

UN 494,64 95,56 590,20

47.11.080
Termômetro bimetálico, mostrador com 4´, saída angular, escala 0-
100°C

UN 193,63 9,13 202,76

47.11.100
Manômetro com mostrador de 4´, escalas: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 
/ 0-28 kg/cm²

UN 229,89 22,83 252,72

47.11.111
Pressostato diferencial ajustável, caixa à prova de água, unidade 
sensora em aço inoxidável 316, faixa de operação entre 1,4 a 14 bar, 
para fluídos corrosivos, DN=1/2´

UN 11.575,54 95,56 11.671,10

47.12 Registro e / ou valvula em ferro ductil

47.12.040
Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 
200mm

UN 2.997,81 158,04 3.155,85

47.12.270 Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 80mm UN 1.036,92 158,04 1.194,96

47.12.280
Válvula globo auto-operada hidraulicamente, em ferro dúctil, classe PN-
10/16, DN= 50mm

UN 1.208,99 57,06 1.266,05

47.12.290
Válvula globo auto-operada hidraulicamente, comandada por solenóide, 
em ferro dúctil, classe PN-10, DN= 50mm

UN 1.602,38 102,71 1.705,09

47.12.300
Válvula globo auto-operada hidraulicamente, comandada por solenóide, 
em ferro dúctil, classe PN-10, DN= 100mm

UN 2.365,40 102,71 2.468,11

47.12.310
Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 
300mm

UN 7.043,56 158,04 7.201,60

47.12.320
Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 
100mm

UN 1.146,26 158,04 1.304,30

47.12.330
Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 
150mm

UN 1.929,69 158,04 2.087,73

47.12.340 Ventosa simples rosqueada em ferro dúctil, classe PN-25, DN= 3/4´ UN 1.098,12 13,69 1.111,81

47.12.350
Ventosa de tríplice função em ferro dúctil flangeada, classe PN-
10/16/25, DN= 50mm

UN 2.913,23 20,09 2.933,32

47.14 Registro e / ou valvula em PVC rigido ou ABS
47.14.020 Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4´) UN 12,47 20,55 33,02
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47.14.200
Registro regulador de vazão para torneira, misturador e bidê, em ABS 
com canopla, DN= 1/2´

UN 53,57 20,55 74,12

47.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 47
47.20.010 Pigtail em latão para manômetro, DN= 1/2´ UN 130,12 6,85 136,97
47.20.020 Filtro ´Y´ em bronze para gás combustível, DN= 2´ UN 539,10 57,06 596,16

47.20.030
Filtro ´Y´ em ferro fundido, classe 125 libras para vapor saturado, com 
extremidades rosqueáveis, DN= 2´

UN 489,33 57,06 546,39

47.20.070
Pigtail flexível, revestido com borracha sintética resistente, DN= 7/16´ 
comprimento até 1,00 m

UN 30,26 9,63 39,89

47.20.080
Regulador de primeiro estágio de alta pressão até 2 kgf/cm², vazão de 
90 kg GLP/hora

UN 633,91 32,11 666,02

47.20.100
Regulador de primeiro estágio de alta pressão até 1,3 kgf/cm², vazão de 
50 kg GLP/hora

UN 306,97 32,11 339,08

47.20.120
Regulador de segundo estágio para gás, uso industrial, vazão até 12 kg 
GLP/hora

UN 95,52 22,83 118,35

47.20.181 Filtro Y em aço carbono, classe 150 libras, conexões flangeadas, DN= 4´ UN 3.928,64 136,95 4.065,59

47.20.190 Chave de fluxo tipo palheta para tubulação de líquidos UN 124,66 18,26 142,92

47.20.300
Chave de fluxo de água com retardo para tubulações com diâmetro 
nominal de 1´ a 6´ - conexão BSP

UN 448,45 54,16 502,61

47.20.320
Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 
1 1/2´

UN 349,28 57,06 406,34

47.20.330
Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 
2´

UN 424,09 57,06 481,15

48 RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES
48.02 Reservatorio em material sintetico
48.02.008 Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 litros UN 9.710,19 101,36 9.811,55
48.02.009 Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 20.000 litros UN 11.159,49 138,50 11.297,99

48.02.204
Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 
2.000 litros

UN 1.037,11 54,94 1.092,05

48.02.205
Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 
3.000 litros

UN 1.910,65 54,94 1.965,59

48.02.206
Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 
5.000 litros

UN 2.903,91 64,22 2.968,13

48.02.207
Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 
10.000 litros

UN 5.330,47 82,79 5.413,26

48.02.300
Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com 
antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 
5.000 litros

UN 6.816,70 73,51 6.890,21

48.02.310
Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com 
antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 
10.000 litros

UN 14.212,00 101,36 14.313,36

48.02.400
Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 
litros

UN 891,10 64,22 955,32

48.02.401
Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 
litros

UN 554,63 64,22 618,85

48.03 Reservatorio metalico

48.03.112 Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 3.000 litros CJ 5.269,64 64,22 5.333,86

48.03.130 Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 5.000 litros CJ 7.384,97 64,22 7.449,19

48.03.138 Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 10.000 litros CJ 13.388,30 64,22 13.452,52

48.04 Reservatorio em concreto
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48.04.381
Reservatório em concreto armado cilíndrico, vertical, bipartido, método 
construtivo em formas deslizantes, diâmetro interno de 3,50m a 4,00m, 
altura de 15,00m a 25,00m

M 18.087,51 3.424,55 21.512,06

48.04.391
Reservatório em concreto armado cilíndrico, vertical, bipartido, método 
construtivo em formas deslizantes, diâmetro interno de 5,5m a 6,00m, 
altura de 25,00m a 30,00m

M 34.828,88 7.335,43 42.164,31

48.05 Torneira de boia
48.05.010 Torneira de boia, DN= 3/4´ UN 91,97 13,69 105,66
48.05.020 Torneira de boia, DN= 1´ UN 121,01 18,26 139,27
48.05.030 Torneira de boia, DN= 1 1/4´ UN 232,80 20,55 253,35
48.05.040 Torneira de boia, DN= 1 1/2´ UN 247,31 20,55 267,86
48.05.050 Torneira de boia, DN= 2´ UN 317,80 27,39 345,19
48.05.052 Torneira de boia, DN= 2 1/2´ UN 1.525,48 20,55 1.546,03
48.05.070 Torneira de boia, tipo registro automático de entrada, DN= 3´ UN 2.185,40 91,30 2.276,70
48.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 48
48.20.020 Limpeza de caixa d´água até 1.000 litros UN 55,71 55,71
48.20.040 Limpeza de caixa d´água de 1.001 até 10.000 litros UN 148,56 148,56
48.20.060 Limpeza de caixa d´água acima de 10.000 litros UN 334,26 334,26
49 CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO
49.01 Caixas sifonadas de PVC rigido
49.01.016 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 35,86 45,65 81,51
49.01.020 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha UN 48,92 45,65 94,57
49.01.030 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 62,71 45,65 108,36
49.01.040 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha UN 72,07 45,65 117,72

49.01.050 Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega UN 76,35 45,65 122,00

49.01.070 Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 230 x 75 mm, com tampa cega UN 107,07 45,65 152,72

49.03 Caixa de gordura
49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 116,12 206,55 322,67
49.03.022 Caixa de gordura premoldada com tampa - capacidade 18 litros UN 74,66 50,17 124,83

49.03.036 Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros UN 358,22 45,65 403,87

49.04 Ralo em PVC rigido
49.04.010 Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha UN 33,21 45,65 78,86
49.05 Ralo em ferro fundido

49.05.020
Ralo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metálica 
saída vertical

UN 139,95 54,78 194,73

49.05.040 Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha UN 542,11 68,48 610,59

49.06 Grelhas e tampas
49.06.010 Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ UN 14,21 2,73 16,94
49.06.020 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas M2 1.085,12 29,88 1.115,00
49.06.030 Grelha hemisférica em ferro fundido de 3´ UN 10,48 2,73 13,21
49.06.072 Grelha articulada em ferro fundido tipo boca de leão UN 318,95 23,90 342,85
49.06.080 Grelha hemisférica em ferro fundido de 6´ UN 31,55 2,73 34,28
49.06.110 Grelha hemisférica em ferro fundido de 2´ UN 6,76 2,73 9,49
49.06.160 Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas M2 1.147,94 29,88 1.177,82

49.06.170 Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial M2 1.380,96 29,88 1.410,84

49.06.190
Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 
cm

UN 82,30 14,94 97,24

49.06.194 Grelha em aço inoxidável com fecho rotativo, DN= 100mm UN 10,35 2,73 13,08
49.06.196 Grelha em aço inoxidável com fecho rotativo, DN= 150mm UN 22,19 2,73 24,92

49.06.200
Captador pluvial em aço inoxidável e grelha em alumínio, com 
mecanismo anti-vórtice, DN= 50 mm

UN 3.956,28 54,78 4.011,06
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49.06.210
Captador pluvial em aço inoxidável e grelha em alumínio, com 
mecanismo anti-vórtice, DN= 75 mm

UN 5.052,70 54,78 5.107,48

49.06.400
Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 
125 kN)

UN 375,19 61,78 436,97

49.06.410
Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 300 (ruptura > 
300 kN)

UN 412,22 61,78 474,00

49.06.420
Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 
400 kN)

UN 494,20 61,78 555,98

49.06.430
Tampão em ferro fundido de 300 x 300 mm, classe B 125 (ruptura > 125 
kN)

UN 123,18 61,78 184,96

49.06.440
Tampão em ferro fundido de 400 x 400 mm, classe B 125 (ruptura > 125 
kN)

UN 184,21 61,78 245,99

49.06.450
Tampão em ferro fundido de 500 x 500 mm, classe B 125 (ruptura > 125 
kN)

UN 323,98 61,78 385,76

49.06.460
Tampão em ferro fundido de 600 x 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 
kN)

UN 372,18 61,78 433,96

49.06.480
Tampão em ferro fundido com tampa articulada, de 400 x 600 mm, 
classe 15 (ruptura > 1500 kg)

UN 331,53 61,78 393,31

49.06.486
Tampão em ferro fundido com tampa articulada, de 900 mm, classe D 
400 (ruptura > 400kN

UN 1.565,40 61,78 1.627,18

49.06.550
Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 
15 cm

M 1.014,20 19,36 1.033,56

49.06.560
Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 
20 cm

M 1.128,48 25,53 1.154,01

49.08 Caixa de passagem e inspecao
49.08.250 Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm UN 425,18 45,65 470,83
49.11 Canaletas e afins
49.11.130 Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm M 450,27 10,29 460,56

49.11.140
Canaleta com grelha em alumínio, saída central / vertical, largura de 46 
mm

M 259,05 10,29 269,34

49.11.141
Canaleta com grelha abre-fecha, em alumínio, saída central ou vertical, 
largura 46mm

M 347,70 10,29 357,99

49.12 Poco de visita, boca de lobo, caixa de passagem e afins
49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN 1.903,59 1.474,40 3.377,99
49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 3.218,34 2.291,55 5.509,89
49.12.050 Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto UN 4.478,47 3.102,80 7.581,27
49.12.058 Boca de leão simples tipo PMSP com grelha UN 1.265,65 1.455,07 2.720,72
49.12.110 Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 3.946,68 2.495,11 6.441,79

49.12.120
Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 
70 cm - pescoço

M 313,53 362,48 676,01

49.12.140 Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão UN 2.409,17 2.310,62 4.719,79
49.13 Filtro anaerobio

49.13.010
Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto 
diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m

UN 3.944,19 2.900,54 6.844,73

49.13.020
Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto 
diâmetro de 2,00 m - h= 2,00 m

UN 6.507,70 4.714,47 11.222,17

49.13.030
Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto 
diâmetro de 2,40 m - h= 2,00 m

UN 9.281,80 6.225,95 15.507,75

49.13.040
Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto 
diâmetro de 2,84 m - h= 2,50 m

UN 14.255,92 7.760,39 22.016,31

49.14 Fossa septica

49.14.010
Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, 
diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m

UN 2.724,41 1.451,29 4.175,70

49.14.020
Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, 
diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 2,50 m

UN 7.607,31 2.167,64 9.774,95

Pagina 102 de 116



Versão 197
Data Base: FEV/25

BDI : 0,00% L.S.: 97,78%
Referência  Descrição Un Material Mão de Obra Custo Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

COM DESONERAÇÃO

49.14.030
Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, 
diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 4,00 m

UN 11.418,52 4.335,27 15.753,79

49.14.061 SM01 Sumidouro - poço absorvente M 1.553,85 721,46 2.275,31

49.14.071
Tampão pré-moldado de concreto armado para sumidouro com 
diâmetro externo de 2,00 m

UN 1.125,27 41,18 1.166,45

49.15 Anel e aduela pre-moldados
49.15.010 Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 0,60 m M 379,46 29,88 409,34
49.15.030 Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 0,80 m M 586,08 44,82 630,90
49.15.040 Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,20 m M 611,01 59,75 670,76
49.15.050 Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,50 m M 990,81 74,69 1.065,50
49.15.060 Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,80 m M 1.553,38 89,63 1.643,01
49.15.100 Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 3,00 m M 3.047,98 149,38 3.197,36
49.16 Acessorios hidraulicos para agua de reuso
49.16.050 Realimentador automático, DN= 1´ UN 453,01 18,26 471,27

49.16.051 Sifão ladrão em polietileno para extravasão, diâmetro de 100mm UN 218,74 22,83 241,57

50 DETECCAO, COMBATE E PREVENCAO A INCÊNDIO
50.01 Hidrantes e acessorios

50.01.030
Abrigo duplo para hidrante/mangueira, com visor e suporte (embutir e 
externo)

UN 952,53 159,78 1.112,31

50.01.060 Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo) UN 369,48 159,78 529,26
50.01.080 Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) M 20,01 4,57 24,58

50.01.090 Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro UN 73,13 13,69 86,82

50.01.100 Mangueira com união de engate rápido, DN= 2 1/2´ (63 mm) M 30,26 4,57 34,83

50.01.110 Esguicho em latão com engate rápido, DN= 2 1/2´, jato regulável UN 228,61 4,57 233,18

50.01.130
Abrigo simples com suporte, em aço inoxidável escovado, para 
mangueira de 1 1/2´, porta em vidro temperado jateado - inclusive 
mangueira de 30 m (2 x 15 m)

UN 3.906,95 251,07 4.158,02

50.01.160 Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ UN 65,40 4,57 69,97
50.01.170 Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 2 1/2´ UN 89,52 4,57 94,09
50.01.180 Hidrante de coluna com duas saídas, 4´x 2 1/2´ - simples UN 2.089,25 58,59 2.147,84
50.01.190 Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2´, com corrente UN 111,22 4,57 115,79
50.01.200 Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente UN 86,40 4,57 90,97
50.01.210 Chave para conexão de engate rápido UN 17,86 0,61 18,47
50.01.220 Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável UN 158,97 4,57 163,54

50.01.320
Abrigo de hidrante de 1 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 
x 15 m)

UN 1.936,41 237,38 2.173,79

50.01.330
Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 
x 15 m)

UN 2.494,85 237,38 2.732,23

50.01.340
Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive 
tubulações e válvulas

UN 2.855,87 743,29 3.599,16

50.02 Registro e valvula controladora

50.02.020 Bico de sprinkler tipo pendente com rompimento da ampola a 68°C UN 30,42 16,06 46,48

50.02.050 Alarme hidráulico tipo gongo UN 734,71 22,83 757,54

50.02.060 Bico de sprinkler tipo upright com rompimento da ampola a 68ºC UN 30,27 16,06 46,33

50.02.080
Válvula de governo completa com alarme VGA, corpo em ferro fundido, 
extremidades flangeadas e DN = 6´

UN 7.278,43 136,95 7.415,38

50.05 Iluminacao e sinalizacao de emergencia

50.05.022 Destravador magnético (eletroímã) para porta corta-fogo de 24 Vcc UN 243,63 36,52 280,15

50.05.060 Central de iluminação de emergência, completa, para até 6.000 W UN 25.376,14 14,54 25.390,68
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50.05.072
Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, 
autonomia mínima 2 horas

UN 76,80 22,83 99,63

50.05.160
Módulo para adaptação de luminária de emergência, autonomia 90 
minutos para lâmpada fluorescente de 32 W

UN 418,59 13,69 432,28

50.05.170 Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica UN 64,91 13,69 78,60

50.05.210 Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável UN 177,84 13,69 191,53

50.05.214
Detector de gás liquefeito (GLP), gás natural (GN) ou derivados de 
metano

UN 325,00 13,69 338,69

50.05.230 Sirene audiovisual tipo endereçável UN 306,52 13,69 320,21

50.05.250
Central de iluminação de emergência, completa, autonomia 1 hora, para 
até 240 W

UN 835,10 14,54 849,64

50.05.270
Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 
hora para 12 laços, 220 V/12 V

UN 782,76 14,54 797,30

50.05.280 Sirene tipo corneta de 12 V UN 96,91 13,69 110,60

50.05.312
Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia 
mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado 
com 2 faróis

UN 221,26 14,54 235,80

50.05.400 Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4 UN 76,30 50,22 126,52
50.05.430 Detector óptico de fumaça com base endereçável UN 182,42 45,65 228,07

50.05.440 Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável UN 1.200,19 13,69 1.213,88

50.05.450 Acionador manual quebra-vidro endereçável UN 174,44 13,69 188,13
50.05.470 Módulo isolador, módulo endereçador para audiovisual UN 136,15 22,83 158,98
50.05.490 Sinalizador audiovisual endereçável com LED UN 380,41 13,69 394,10
50.05.491 Sinalizador visual de advertência UN 262,64 11,41 274,05
50.05.492 Sinalizador audiovisual de advertência UN 266,66 11,41 278,07
50.10 Extintores
50.10.030 Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 10 kg UN 1.528,99 18,96 1.547,95
50.10.050 Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 25 kg UN 6.562,95 18,96 6.581,91
50.10.058 Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg UN 185,51 18,96 204,47
50.10.060 Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg UN 263,32 18,96 282,28

50.10.084 Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12 kg UN 301,44 18,96 320,40

50.10.096 Extintor sobre rodas de pó químico seco BC - capacidade de 20 kg UN 1.775,97 1.775,97

50.10.100 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros UN 203,31 18,96 222,27
50.10.110 Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg UN 199,64 18,96 218,60
50.10.120 Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg UN 250,88 18,96 269,84
50.10.140 Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg UN 610,20 18,96 629,16
50.10.210 Suporte para extintor de piso em fibra de vidro UN 219,17 1,86 221,03
50.10.220 Suporte para extintor de piso em aço inoxidável UN 307,17 1,86 309,03
50.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 50
50.20.110 Recarga de extintor de água pressurizada L 2,86 2,86
50.20.120 Recarga de extintor de gás carbônico KG 14,37 14,37
50.20.130 Recarga de extintor de pó químico seco KG 8,93 8,93

50.20.160
Pintura de extintor de gás carbônico, pó químico seco, ou água 
pressurizada, com capacidade acima de 12 kg até 20 kg

UN 36,75 36,75

50.20.170
Pintura de extintor de gás carbônico, pó químico seco, ou água 
pressurizada, com capacidade até 12 kg

UN 23,48 23,48

50.20.200 Recolocação de bico de sprinkler UN 0,06 16,06 16,12
54 PAVIMENTACAO E PASSEIO
54.01 Pavimentacao preparo de base

54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle 
do proctor normal

M2 3,39 0,15 3,54
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54.01.030
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito 
mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km

M2 29,38 0,30 29,68

54.01.050 Compactação do subleito mínimo de 95% do PN M3 20,54 0,59 21,13
54.01.200 Base de macadame hidráulico M3 323,81 27,86 351,67
54.01.210 Base de brita graduada M3 265,01 2,86 267,87
54.01.220 Base de bica corrida M3 229,54 2,86 232,40
54.01.230 Base de macadame betuminoso M3 1.021,58 13,93 1.035,51

54.01.400
Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte 
e preparo do sub-leito

M2 24,36 0,42 24,78

54.01.410 Varrição de pavimento para recapeamento M2 0,74 0,74
54.02 Pavimentacao com pedrisco e revestimento primario

54.02.030
Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% 
do PN

M3 120,30 11,88 132,18

54.02.040 Camada de areia grossa compactada manualmente com compactador M3 204,14 87,61 291,75

54.03 Pavimentacao flexivel
54.03.200 Concreto asfáltico usinado a quente - Binder M3 1.235,09 15,47 1.250,56

54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 1.543,97 15,47 1.559,44

54.03.221
Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado 
quente - CBUQ

M3 1.543,97 15,47 1.559,44

54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 6,38 0,09 6,47
54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 12,96 0,11 13,07
54.03.250 Revestimento de pré-misturado a quente M3 1.452,38 15,47 1.467,85
54.03.260 Revestimento de pré-misturado a frio M3 1.350,42 37,14 1.387,56
54.04 Pavimentacao em paralelepipedos e blocos de concreto
54.04.030 Pavimentação em paralelepípedo, sem rejunte M2 310,11 23,75 333,86
54.04.040 Rejuntamento de paralelepípedo com areia M2 15,23 1,86 17,09

54.04.050 Rejuntamento de paralelepípedo com argamassa de cimento e areia 1:3 M2 10,40 5,76 16,16

54.04.060 Rejuntamento de paralelepípedo com asfalto e pedrisco M2 50,38 4,64 55,02

54.04.340
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor 
natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte 
em areia

M2 95,98 17,92 113,90

54.04.342
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, 
tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

M2 95,78 17,92 113,70

54.04.350
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: 
raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

M2 93,19 23,90 117,09

54.04.360
Bloco diagonal em concreto tipo piso drenante para plantio de grama - 
espessura de 10 cm

M2 133,20 8,78 141,98

54.04.392
Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural - espessura 
de 6 cm

M2 112,49 18,58 131,07

54.04.393
Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural - espessura 
de 8 cm

M2 128,56 18,58 147,14

54.06 Guias e sarjetas
54.06.020 Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 48,40 11,21 59,61
54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 45,80 11,21 57,01

54.06.100 Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões M3 552,85 40,37 593,22

54.06.110 Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões M3 576,16 40,37 616,53

54.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto M3 91,33 290,78 382,11

54.06.160
Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 
20 MPa

M3 775,61 82,36 857,97
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54.06.170
Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 
25 MPa

M3 798,92 82,36 881,28

54.07 Calcadas e passeios.
54.07.040 Passeio em mosaico português M2 374,42 374,42

54.07.110
Piso em ladrilho hidráulico preto, branco e cinza, assentado com 
argamassa colante industrializada

M2 100,83 10,49 111,32

54.07.130
Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com 
argamassa colante industrializada

M2 89,05 10,49 99,54

54.07.210
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com 
argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

M2 4,94 9,36 14,30

54.07.240
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (30 x 30 x 2,5 cm), com 
cimento branco, juntas de 2 mm

M2 1,99 9,36 11,35

54.07.260
Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, 
antiderrapante, assentado com argamassa mista

M2 121,59 26,57 148,16

54.08 Pavimentação rígida

54.08.001
Nivelamento e regularização de superfície e desempeno mecânico 
através de régua vibratória de pavimento em concreto

M2 0,25 0,25 0,50

54.08.002 Texturização de superfície de pavimento em concreto com vassoura M2 0,98 0,25 1,23

54.08.005
Agente de cura química, retardador de evaporação, em pavimento de 
concreto

M 3,38 0,15 3,53

54.08.010 Fibra em polipropileno (macrofibra), resistência residual 4,3+-0,3 Mpa KG 34,65 0,15 34,80

54.08.011 Fibra polimérica (microfibra anticrack), tenacidade mínima 5cN/dtex KG 27,57 0,15 27,72

54.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 54
54.20.040 Bate-roda em concreto pré-moldado M 70,32 12,81 83,13
54.20.050 Bate rodas / limitador de pneus em resina UN 112,65 18,00 130,65
54.20.100 Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva M 10,56 11,21 21,77
54.20.110 Reassentamento de paralelepípedos, sem rejunte M2 17,40 23,75 41,15

54.20.120
Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 6 
cm, com rejunte em areia

M2 10,79 14,67 25,46

54.20.130
Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8 
cm, com rejunte em areia

M2 10,90 16,99 27,89

54.20.140
Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 10 
cm, com rejunte em areia

M2 11,08 20,41 31,49

54.20.160
Corte para junta de dilatação através de cortadora a gasolina, com serra 
de disco diamantado segmentado para pavimento de concreto e asfalto

M 0,08 0,37 0,45

55 LIMPEZA E ARREMATE
55.01 Limpeza de obra
55.01.020 Limpeza final da obra M2 13,00 13,00
55.01.030 Limpeza complementar com hidrojateamento M2 2,83 5,37 8,20

55.01.070 Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos M2 2,02 3,71 5,73

55.01.080 Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários UN 14,86 14,86

55.01.100 Limpeza complementar e especial de vidros M2 13,93 13,93

55.01.130
Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou 
pastilhas por hidrojateamento com rejuntamento

M2 9,58 5,37 14,95

55.01.140 Limpeza de superfície com hidrojateamento M2 7,73 7,73
55.02 Limpeza e desinfeccao sanitaria
55.02.010 Limpeza de caixa de inspeção UN 5,57 5,57
55.02.012 Limpeza de caixa de passagem, poço de visita ou bueiro UN 25,33 18,57 43,90
55.02.020 Limpeza de fossa M3 197,49 197,49
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55.02.040 Limpeza e desobstrução de boca de lobo UN 20,60 20,60

55.02.050 Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais M 10,29 10,29

55.02.060 Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial M 10,99 10,99

55.10 Remocao de entulho
55.10.030 Locação de duto coletor de entulho MXMES 101,25 101,25
61 CONFORTO MECANICO, EQUIPAMENTO E SISTEMA
61.01 Elevador

61.01.670
Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 
kg para duas paradas, portas unilaterais

CJ 190.760,72 190.760,72

61.01.680
Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 
kg para três paradas, portas unilaterais

CJ 206.466,67 206.466,67

61.01.690
Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 
kg para três paradas, portas bilaterais

CJ 230.582,92 230.582,92

61.01.760
Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 
kg para quatro paradas, portas bilaterais

CJ 204.117,81 204.117,81

61.01.770
Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 
kg para quatro paradas, portas unilaterais

CJ 213.985,34 213.985,34

61.01.800 Fechamento em vidro laminado para caixa de elevador M2 1.573,66 1.573,66
61.10 Climatizacao

61.10.001
Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, 
capacidade de 120 TR

UN 451.320,60 28.298,15 479.618,75

61.10.007
Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, 
capacidade de 160 TR

UN 477.176,67 30.144,40 507.321,07

61.10.010
Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, 
capacidade de 200-210 TR

UN 676.360,72 27.406,25 703.766,97

61.10.012
Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, 
capacidade de 80 TR

UN 275.610,94 22.638,52 298.249,46

61.10.014
Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, 
capacidade de 20 TR

UN 83.769,94 14.149,08 97.919,02

61.10.100
Tratamento de ar (fan-coil) tipo Air Handling Unit de concepção 
modular, capacidade de 10 TR

UN 23.463,24 3.349,90 26.813,14

61.10.101
Tratamento de ar (fan-Coil) tipo Air Handling Unit de concepção 
modular, capacidade de 6 TR

UN 19.848,69 3.349,90 23.198,59

61.10.110
Tratamento de ar (fan-coil) tipo Air Handling Unit de concepção 
modular, capacidade de 40 TR

UN 64.625,08 7.317,80 71.942,88

61.10.120
Tratamento de ar (fan-coil) tipo Air Handling Unit de concepção 
modular, capacidade de 50 TR

UN 58.921,77 8.929,55 67.851,32

61.10.200
Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso-teto, vazão de 
ar nominal 637 m³/h, capacidade de refrigeração 14.000 Btu/h - 1,2 TR

UN 5.681,81 564,96 6.246,77

61.10.210
Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso-teto, vazão de 
ar nominal 1.215 m³/h, capacidade de refrigeração 25.000 Btu/h - 2,1 
TR

UN 5.851,21 706,20 6.557,41

61.10.220
Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso-teto, vazão de 
ar nominal 1.758 m³/h, capacidade de refrigeração 36.000 Btu/h - 3,0 
TR

UN 6.408,10 847,44 7.255,54

61.10.230
Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso-teto, vazão de 
ar nominal 2.166 m³/h, capacidade de refrigeração 48.000 Btu/h - 4,0 
TR

UN 6.591,54 918,06 7.509,60

61.10.250
Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo cassete, 
capacidade de refrigeração 20.000 Btu/h - 1,6 TR

UN 4.296,39 442,29 4.738,68

61.10.260
Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo cassete, 
capacidade de refrigeração 25.000 Btu/h - 2,1 TR

UN 4.869,30 442,29 5.311,59

Pagina 107 de 116



Versão 197
Data Base: FEV/25

BDI : 0,00% L.S.: 97,78%
Referência  Descrição Un Material Mão de Obra Custo Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

COM DESONERAÇÃO

61.10.270
Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo cassete, 
capacidade de refrigeração 32.000 Btu/h - 2,6 TR

UN 5.844,71 442,29 6.287,00

61.10.300 Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4´) M 10,40 12,27 22,67
61.10.310 Duto flexível aluminizado, seção circular de 15cm (6´) M 18,05 12,27 30,32
61.10.320 Duto flexível aluminizado, seção circular de 20cm (8´) M 17,29 12,27 29,56
61.10.380 Duto em painel rígido de lã de vidro acústico, espessura 25 mm M2 99,22 88,28 187,50

61.10.400
Damper corta fogo (DCF) tipo comporta, com elemento fusível e chave 
fim de curso.

M2 6.425,66 6.425,66

61.10.401 Damper de regulagem manual, tamanho: 0,10 m² a 0,14 m² M2 2.028,63 114,51 2.143,14
61.10.402 Damper de regulagem manual, tamanho: 0,15 m² a 0,20 m² M2 1.707,48 88,49 1.795,97
61.10.403 Damper de regulagem manual, tamanho: 0,21 m² a 0,40 m² M2 1.329,45 78,08 1.407,53
61.10.410 Serviço de instalação de Damper Corta Fogo UN 332,64 332,64

61.10.430
Tanque de compensação pressurizado, capacidade (volume mínimo) de 
250 litros

UN 9.546,65 1.412,40 10.959,05

61.10.440 Registro de regulagem de vazão de ar UN 185,63 41,64 227,27

61.10.510 Difusor de ar de longo alcance tipo Jet-Nozzles, vazão de ar 1.330 m³/h UN 1.223,81 119,71 1.343,52

61.10.511 Difusor para insuflamento de ar com plenum, multivias e colarinho M2 4.364,31 182,18 4.546,49

61.10.512 Difusor para insuflamento de ar com plenum, com 2 aberturas M 4.936,10 45,65 4.981,75
61.10.513 Difusor de plástico, diâmetro 15 cm UN 100,09 41,64 141,73
61.10.514 Difusor de plástico, diâmetro 20 cm UN 125,40 41,64 167,04
61.10.530 Difusor de insuflação de ar tipo direcional, medindo 30 x 30 cm UN 373,69 41,64 415,33
61.10.550 Difusor de insuflação de ar tipo direcional, medindo 45 x 15 cm UN 292,66 41,64 334,30

61.10.564
Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, 
tamanho: até 0,10 m²

M2 3.459,80 255,04 3.714,84

61.10.565
Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, 
tamanho: acima de 0,10 m² até 0,50 m²

M2 2.215,31 104,10 2.319,41

61.10.566
Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, 
tamanho: acima de 0,50 m² até 1,00 m²

M2 1.768,76 52,05 1.820,81

61.10.567 Grelha de porta, tamanho: 0,14 m² a 0,30 m² M2 1.661,77 114,51 1.776,28
61.10.568 Grelha de porta, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m² M2 2.208,79 150,94 2.359,73
61.10.569 Grelha de porta, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² M2 3.768,17 249,84 4.018,01

61.10.574 Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² M2 2.555,18 187,38 2.742,56

61.10.575 Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m² M2 1.867,60 130,13 1.997,73

61.10.576 Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,14 m² a 0,19 m² M2 1.508,42 104,10 1.612,52

61.10.577 Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,20 m² a 0,40 m² M2 1.333,99 88,49 1.422,48

61.10.578 Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,41 m² a 0,65 m² M2 1.188,39 78,08 1.266,47

61.10.581 Veneziana com tela e filtro G4 M2 1.410,95 104,10 1.515,05
61.10.582 Veneziana com tela M2 1.199,58 62,46 1.262,04
61.10.583 Veneziana com tela, tamanho 38,5 x 33 cm UN 205,51 46,84 252,35
61.10.584 Veneziana com tela, tamanho 78,5 x 33 cm UN 318,31 62,46 380,77
61.14 Ventilacao

61.14.005
Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 4.600 m³/h, pressão 
30 mmCA - 220 / 380 V / 60HZ

UN 5.133,85 312,30 5.446,15

61.14.015
Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 28.000 m³/h, 
pressão 30 mmCA - 220 / 380 V / 60HZ

UN 19.962,27 312,30 20.274,57

61.14.050
Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 8.800 m³/h, pressão 
35 mmCA - 220/380 V / 60Hz

UN 9.735,21 273,90 10.009,11

61.14.051
Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 10.000 m³/h, 
pressão 30 mmCA - 220/380 V / 60Hz

UN 7.093,34 273,90 7.367,24
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61.14.070
Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1.710 m³/h, pressão 
35 mmCA - 220/380 V / 60Hz

UN 3.688,45 273,90 3.962,35

61.14.080
Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1.190 m³/h, pressão 
37 mmCA - 220/380 V / 60Hz

UN 3.902,60 273,90 4.176,50

61.14.100
Ventilador centrífugo de dupla aspiração "limite-load", vazão 20.000 
m³/h, pressão 50 mmCA - 380/660 V / 60 Hz

UN 14.430,60 642,20 15.072,80

61.15 Controles para Fan-Coil e CAG

61.15.010 Fonte de alimentação universal bivolt com saída de 24 V - 1,5 A - 35 W UN 152,25 2,28 154,53

61.15.020 Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V UN 9,87 13,69 23,56

61.15.030
Transformador abaixador, entrada 110/220V, saída 24V+24V, corrente 
secundário 6A

UN 227,43 2,28 229,71

61.15.040
Atuador Floating de 40Nm, sinal de controle 3 e 2 pontos, tensão de 
entrada AC/DC 24V, IP 54

UN 2.216,26 13,87 2.230,13

61.15.050
Válvula motorizada esfera, com duas vias atuador floating, diâmetro 
3/4´ a 1 1/2´

UN 2.441,42 20,79 2.462,21

61.15.060 Válvula de balanceamento diâmetro 1´ a 2 1/2´ UN 1.083,46 16,15 1.099,61

61.15.070
Válvula borboleta na configuração wafer motorizada atuador floating 
diâmetro 3´ a 4´

UN 3.001,19 20,79 3.021,98

61.15.080 Válvula duas vias on/off retorno elétrico diâmetro 1/2´ a 3/4´ UN 344,40 20,79 365,19

61.15.090
Válvula esfera motorizada de duas vias de atuador proporcional 
diâmetro 2´ a 2 1/2´

UN 2.493,09 20,79 2.513,88

61.15.100 Atuador proporcional de 10 Nm, tensão de entrada AC/DC 24 V - IP 54 UN 1.140,67 13,87 1.154,54

61.15.110 Válvula esfera duas vias flangeada, diâmetro 3´ UN 2.537,73 16,15 2.553,88
61.15.120 Acoplador a relé 24 VCC/VAC - 1 contato reversível UN 127,31 6,85 134,16
61.15.130 Chave de fluxo para ar UN 252,17 68,75 320,92
61.15.140 Repetidor de sinal I/I e V/I UN 1.622,06 47,06 1.669,12
61.15.150 Relé de corrente ajustável de 0 a 200 A UN 348,86 34,24 383,10
61.15.160 Sensor de temperatura ambiente PT100 UN 208,10 68,75 276,85

61.15.164 Termostato de segurança com temperatura ajustável de 90°C - 110°C UN 64,26 75,19 139,45

61.15.170 Transmissor de pressão diferencial, operação de 0 a 750 Pa UN 1.178,79 68,75 1.247,54

61.15.172
Transmissor de pressão compacto, escala de pressão 0 a 10 Bar, sinal de 
saída 4 - 20 mA

UN 1.025,55 68,75 1.094,30

61.15.174
Transmissor de temperatura e umidade para dutos, alta precisão, 
corrente de 0 a 20 mA, alimentação 12Vcc a 30Vcc

UN 1.819,44 68,75 1.888,19

61.15.181 Controlador lógico programável para 16 entradas/16 saídas UN 5.356,51 312,28 5.668,79
61.15.191 Módulo de expansão para 4 canais de saída analógica UN 3.475,04 183,22 3.658,26
61.15.196 Módulo de expansão para 8 canais de entrada analógica UN 3.739,33 183,22 3.922,55
61.15.201 Módulo de expansão para 8 canais de entrada e saída digitais UN 816,25 210,18 1.026,43
61.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 61
61.20.040 Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,20 m CJ 1.028,60 12,00 1.040,60
61.20.092 Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,50 m CJ 1.249,53 12,00 1.261,53

61.20.100
Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 
1/2´

CJ 1.342,14 484,86 1.827,00

61.20.110
Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 
3/4´

CJ 1.583,14 516,97 2.100,11

61.20.120 Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 1´ CJ 1.835,25 581,19 2.416,44

61.20.130
Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 1 
1/4´

CJ 2.630,69 613,30 3.243,99

61.20.450 Duto em chapa de aço galvanizado KG 20,78 26,43 47,21
61.20.452 Chapéu tipo chinês para duto galvanizado de 35cm UN 169,82 14,75 184,57

62 COZINHA, REFEITORIO, LAVANDERIA INDUSTRIAL E EQUIPAMENTOS
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62.04 Mobiliario e acessorios

62.04.060 Tanque duplo com pés em aço inoxidável de 1600 x 700 x 850 mm UN 6.538,82 22,83 6.561,65

62.04.070 Mesa em aço inoxidável, largura até 700 mm M 2.690,52 2.690,52

62.04.090
Mesa lateral em aço inoxidável com prateleira inferior, largura até 700 
mm

M 3.054,38 3.054,38

62.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 62

62.20.330 Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área até 3,00 m² M2 10.643,63 10.643,63

62.20.340
Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 
7,50 m²

M2 8.882,78 8.882,78

62.20.350
Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 7,51 até 
16,00 m²

M2 4.561,62 4.561,62

65 RESFRIAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAL PERECIVEL
65.01 Camara frigorifica para resfriado
65.01.210 Câmara frigorífica para resfriados M2 2.148,86 2.148,86
65.02 Camara frigorifica para congelado
65.02.100 Câmara frigorífica para congelados M2 2.589,89 2.589,89

66 SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE, EQUIPAMENTO E SISTEMA

66.02 Controle de acessos e alarme

66.02.060
Repetidora de sinais de ocorrências, do painel sinóptico da central de 
alarme

UN 854,76 13,69 868,45

66.02.090 Detector de metais, tipo portal, microprocessado UN 14.009,06 14.009,06
66.02.130 Porteiro eletrônico com um interfone CJ 191,88 45,65 237,53

66.02.239
Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para 
esforços até 800 kg

CJ 1.895,81 1.895,81

66.02.240
Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para 
esforços maior de 800 kg e até 1400 kg

CJ 5.860,44 5.860,44

66.02.460 Vídeo porteiro eletrônico colorido, com um interfone CJ 1.599,48 114,13 1.713,61
66.02.500 Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas UN 2.649,70 13,69 2.663,39

66.02.560
Controlador de acesso com identificação por impressão digital 
(biometria) e software de gerenciamento

CJ 3.297,64 621,64 3.919,28

66.08 Equipamentos para sistema de seguranca, vigilancia e controle

66.08.061
Mesa controladora híbrida para até 32 câmeras IPs, com teclado e 
joystick, compatível com sistema de CFTV, IP ou analógico

UN 3.939,37 1.008,96 4.948,33

66.08.100 Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm UN 892,39 315,30 1.207,69
66.08.110 Rack fechado padrão metálico, 19 x 20 Us x 470 mm UN 1.282,80 315,30 1.598,10
66.08.111 Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm UN 1.277,11 315,30 1.592,41
66.08.115 Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm UN 2.746,46 630,60 3.377,06
66.08.131 Monitor LCD ou LED colorido, tela plana de 21,5´ UN 686,42 10,06 696,48

66.08.258
Ponto de acesso de dados (Access Point), uso interno, compatível com 
PoE 802.3af

UN 987,70 182,60 1.170,30

66.08.260 Modulador de canais VHF / UHF / CATV / CFTV UN 225,30 45,65 270,95
66.08.270 Amplificador de linha VHF / UHF com conector de F-50 dB UN 508,61 13,69 522,30

66.08.324
Câmera fixa colorida compacta com domo, para áreas internas e 
externas - 1,3 MP

UN 1.123,81 185,20 1.309,01

66.08.326 Câmera fixa colorida tipo bullet, para áreas internas e externas - 1,3 MP UN 4.246,19 185,20 4.431,39

66.08.328 Câmera fixa colorida com domo, para áreas internas e externas - 5 MP UN 12.145,69 185,20 12.330,89

66.08.340 Unidade de disco rígido (HD) externo de 5 TB UN 1.188,85 3,35 1.192,20

66.08.400
Estação de monitoramento "WorkStation" para até 3 monitores - 
memória RAM de 8 GB

CJ 12.433,44 239,46 12.672,90
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66.08.401
Estação de monitoramento "WorkStation" para até 3 monitores - 
memória RAM de 16 GB

CJ 18.794,78 239,46 19.034,24

66.08.600
Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 8 câmeras 
IP, armazenamento de 6 TB, 1 interface de rede Fast Ethernet

UN 1.765,70 159,64 1.925,34

66.08.610
Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 16 câmeras 
IP, armazenamento de 12 TB, 1 interface de rede Gigabit Ethernet e 4 
entradas de alarme

UN 2.195,80 239,46 2.435,26

66.08.620
Unidade gerenciadora digital vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP, 
armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 
entradas de alarme

UN 5.553,88 315,30 5.869,18

66.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 66
66.20.150 Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U UN 23,51 12,61 36,12
66.20.170 Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U UN 40,56 12,61 53,17
66.20.202 Instalação de câmera fixa para CFTV UN 185,20 185,20
66.20.212 Instalação de câmera móvel para CFTV UN 185,20 185,20

66.20.221
Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 4 portas 
SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps

UN 15.465,24 16,76 15.482,00

66.20.225 Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps UN 2.245,46 16,76 2.262,22

67
CAPTACAO, ADUCAO E TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, 
EQUIPAMENTOS E SISTEMA

67.02 Tratamento
67.02.160 Medidor de vazão tipo calha Parshall com garganta W= 3´ UN 2.538,95 82,36 2.621,31
67.02.210 Tela galvanizada revestida em poliamida, malha de 10 mm M2 1.108,56 9,29 1.117,85

67.02.240
Grade média em aço carbono, espaçamento de 2 cm com barras chatas 
de 1´ x 3/8´

M2 3.040,29 9,29 3.049,58

67.02.280
Cesto em chapa de aço inoxidável com espessura de 1,5 mm e furos de 
1/2´

UN 1.027,69 4,64 1.032,33

67.02.301
Peneira estática em poliéster reforçado de fibra de vidro (PRFV) com 
tela de aço inoxidável AISI 304, malha de 1,5 mm, vazão de 50 l/s

UN 23.469,77 165,15 23.634,92

67.02.320 Comporta em fibra de vidro (stop log) - espessura de 10 mm M2 5.633,72 29,88 5.663,60

67.02.330
Sistema de tratamento de águas cinzas e aproveitamento de águas 
pluviais, para reuso em fins não potáveis, vazão de 2 m³/h

UN 111.691,06 111.691,06

67.02.400
Tanque em fibra de vidro (PRFV) com quebra ondas, capacidade de 
25.000 l e misturador interno vertical em aço inoxidável

UN 58.676,46 266,94 58.943,40

67.02.410
Sistema de tratamento de efluente por reator anaeróbio (UASB) e filtro 
aeróbio (FAS), para obras de segurança com vazão máxima horária 12 
l/s

CJ 503.651,11 503.651,11

67.02.502
Elaboração de projeto de sistema de estação compacta de tratamento 
de esgoto para vazão máxima horária 12 l/s e atendimento classe II, 
assessoria, documentação e aprovação na CETESB

CJ 6.392,13 57.553,36 63.945,49

67.02.503

Elaboração de projeto de sistema de estação compacta de tratamento 
de esgoto para vazão máxima horária 12 l/s, atendimento classe II, 
tratamento de nitrogênio e fósforo, assessoria, documentação e 
aprovação na CETESB

CJ 8.847,53 69.470,84 78.318,37

68 ELETRIFICACAO, EQUIPAMENTOS E SISTEMA
68.01 Posteamento
68.01.600 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m UN 1.370,57 278,86 1.649,43
68.01.620 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m UN 1.445,69 278,86 1.724,55
68.01.630 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 10,00 m UN 2.045,68 278,86 2.324,54
68.01.640 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 11,00 m UN 2.013,62 278,86 2.292,48
68.01.650 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 12,00 m UN 2.310,60 278,86 2.589,46
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68.01.670 Poste de concreto circular, 300 kg, H = 9,00 m UN 1.474,92 278,86 1.753,78
68.01.730 Poste de concreto circular, 400 kg, H = 9,00 m UN 1.649,78 278,86 1.928,64
68.01.740 Poste de concreto circular, 400 kg, H = 10,00 m UN 2.455,50 278,86 2.734,36
68.01.750 Poste de concreto circular, 400 kg, H = 11,00 m UN 2.616,52 278,86 2.895,38
68.01.760 Poste de concreto circular, 400 kg, H = 12,00 m UN 2.844,81 278,86 3.123,67
68.01.800 Poste de concreto circular, 600 kg, H = 11,00 m UN 3.105,81 278,86 3.384,67
68.01.810 Poste de concreto circular, 600 kg, H = 12,00 m UN 3.287,81 278,86 3.566,67
68.01.850 Poste de concreto circular, 1000 kg, H = 12,00 m UN 5.508,90 278,86 5.787,76
68.02 Estrutura especifica
68.02.010 Estai UN 645,67 181,13 826,80
68.02.020 Estrutura tipo M1 UN 593,06 195,27 788,33
68.02.030 Estrutura tipo M2 UN 1.259,19 195,27 1.454,46
68.02.040 Estrutura tipo N3 UN 1.502,70 292,91 1.795,61
68.02.050 Estrutura tipo M1 - N3 UN 1.757,90 390,54 2.148,44
68.02.060 Estrutura tipo M4 UN 2.712,74 292,91 3.005,65
68.02.070 Estrutura tipo N2 UN 1.440,55 292,91 1.733,46
68.02.090 Estrutura tipo N4 UN 2.696,78 390,54 3.087,32
68.02.100 Armação secundária tipo 1C - 2R UN 147,85 130,18 278,03
68.02.110 Armação secundária tipo 1C - 3R UN 157,84 130,18 288,02
68.02.120 Armação secundária tipo 2C - 3R UN 269,79 162,73 432,52
68.02.140 Armação secundária tipo 4C - 6R UN 539,58 195,27 734,85
68.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 68
68.20.010 Recolocação de poste de madeira UN 247,28 220,10 467,38

68.20.040
Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 
140 até 300 mm

UN 76,32 16,06 92,38

68.20.050
Cruzeta em aço carbono galvanizado perfil ´L´ 75 x 75 x 8 mm, 
comprimento 2500 mm

UN 808,91 32,11 841,02

68.20.120 Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 32 mm UN 35,69 31,96 67,65

69
TELEFONIA, LOGICA E TRANSMISSAO DE DADOS, EQUIPAMENTOS E 
SISTEMA

69.03 Distribuicao e comando, caixas e equipamentos especificos

69.03.090
Aparelho telefônico multifrequencial, com teclas ´FLASH´, ´HOOK´, 
´PAUSE´, ´LND´, ´MODE´

UN 78,60 78,60

69.03.130
Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (550 x 350 x 550) 
mm, padrão TELEBRÁS, com tampa

UN 460,15 132,85 593,00

69.03.140
Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R2 (1050 x 550 x 800) 
mm, padrão TELEBRÁS, com tampa

UN 1.098,45 335,86 1.434,31

69.03.301 Central de Pabx para 2 linhas e 8 ramais UN 1.839,13 6,42 1.845,55

69.03.310
Caixa de tomada em poliamida e tampa para piso elevado, com 4 
alojamentos para elétrica e até 8 alojamentos para telefonia e dados

UN 161,65 18,26 179,91

69.03.340 Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 UN 36,86 6,85 43,71
69.03.360 Conector RJ-45 fêmea - categoria 6A UN 154,10 6,85 160,95

69.03.400
Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 24 a 32 ramais 
digital e analógico

CJ 7.502,05 7.502,05

69.03.410
Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 128 ramais 
digital e analógico

CJ 34.876,56 34.876,56

69.03.420
Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 128 ramais 
analógico e digital, com recursos PBX Networking

CJ 54.008,48 54.008,48

69.05 Estabilizacao de tensao

69.05.010 Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 5 kVA UN 9.833,87 68,48 9.902,35

69.05.040 Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 10 kVA UN 15.777,89 68,48 15.846,37

69.05.230 Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 40 kVA UN 44.372,40 68,48 44.440,88
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69.06 Sistemas ininterruptos de energia

69.06.020
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 10 kVA (220 V/220 
V), com autonomia de 15 minutos

UN 39.075,12 128,44 39.203,56

69.06.030
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (220 V/208 
V-108 V), com autonomia 15 minutos

UN 47.983,39 128,44 48.111,83

69.06.040
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 15 kVA 
(208 V/110 V), com autonomia de 15 minutos

UN 45.709,63 128,44 45.838,07

69.06.050 Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA UN 4.127,51 91,30 4.218,81

69.06.080
Sistema ininterrupto de energia, monofásico on line senoidal de 5 kVA 
(220 V/110 V), com autonomia de 15 minutos

UN 16.190,13 128,44 16.318,57

69.06.100
Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência entre 5 a 7,5 
kVA

UN 24.700,47 91,30 24.791,77

69.06.110
Sistema ininterrupto de energia, monofásico de 600 VA (127 V/127 V), 
com autonomia de 10 a 15 minutos

UN 1.018,46 45,65 1.064,11

69.06.120
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 10 kVA 
(220 V/110 V), com autonomia de 2 horas

UN 39.742,62 128,44 39.871,06

69.06.200
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (220/127 V), 
com autonomia de 15 minutos

UN 58.324,56 128,44 58.453,00

69.06.210
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 60 kVA (220/127 V), 
com autonomia de 15 minutos

UN 117.328,92 128,44 117.457,36

69.06.220
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 80 kVA (220/127 V), 
com autonomia de 15 minutos

UN 141.590,50 128,44 141.718,94

69.06.240
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (380/220 V), 
com autonomia de 15 minutos

UN 50.583,91 128,44 50.712,35

69.06.280
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 5 kVA 
(220/110 V), com autonomia de 15 minutos

UN 27.663,38 128,44 27.791,82

69.06.290
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 10 kVA 
(220/110 V), com autonomia de 10 a 15 minutos

UN 37.644,79 128,44 37.773,23

69.06.300
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 50 kVA 
(220/110 V), com autonomia de 15 minutos

UN 64.262,05 128,44 64.390,49

69.06.320
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 7,5 kVA 
(220/110 V), com autonomia de 15 minutos

UN 43.030,70 128,44 43.159,14

69.06.390
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 40 kVA 
(380/220 V), com autonomia de 15 minutos

UN 96.674,25 128,44 96.802,69

69.08 Equipamentos para informatica
69.08.012 Distribuidor interno óptico 1U de até 24 fibras - completo UN 661,59 52,09 713,68
69.09 Sistema de rede
69.09.250 Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A UN 39,17 9,13 48,30
69.09.260 Patch panel de 24 portas - categoria 6 UN 734,37 36,52 770,89
69.09.300 Voice panel de 50 portas - categoria 3 UN 609,14 36,52 645,66
69.09.360 Patch cords de 2,00 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A UN 118,76 9,13 127,89

69.09.370 Transceptor Gigabit SX - LC conectável de formato pequeno (SFP) UN 1.028,64 3,35 1.031,99

69.10 Telecomunicacoes

69.10.130
Amplificador de potência para VHF e CATV-50 dB, frequência 54 a 750 
MHz  

UN 506,98 20,84 527,82

69.10.152 Antena WI-FI dual band access point, bandas simultâneas - 1750Mbps UN 752,86 26,69 779,55

69.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 69
69.20.010 Arame de espinar em aço inoxidável nu, para TV a cabo M 0,46 4,57 5,03
69.20.040 Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm UN 6,03 9,13 15,16
69.20.050 Suporte para isolador roldana tipo DM, padrão TELEBRÁS UN 2,12 9,13 11,25

69.20.070
Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em 
aço inoxidável

UN 2,62 9,13 11,75

69.20.100 Tampa para caixa R1, padrão TELEBRÁS UN 286,14 10,14 296,28
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69.20.110 Tampa para caixa R2, padrão TELEBRÁS UN 657,87 10,14 668,01
69.20.130 Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10 UN 7,83 16,06 23,89
69.20.140 Bloco de ligação com engate rápido para 10 pares, BER-10 UN 17,97 16,06 34,03
69.20.170 Calha de aço com 4 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo UN 84,09 1,86 85,95
69.20.180 Cordão óptico duplex, multimodo com conector LC/LC - 2,5 m UN 283,68 10,41 294,09
69.20.200 Bandeja fixa para rack, 19´ x 500 mm UN 92,66 6,70 99,36
69.20.210 Bandeja fixa para rack, 19´ x 800 mm UN 118,09 6,70 124,79
69.20.220 Bandeja deslizante para rack, 19´ x 800 mm UN 162,80 6,70 169,50
69.20.230 Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo UN 93,32 1,86 95,18
69.20.240 Calha de aço com 12 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo UN 101,34 1,86 103,20
69.20.248 Painel frontal cego - 19´ x 1 U UN 9,75 3,71 13,46
69.20.250 Painel frontal cego - 19´ x 2 U UN 15,44 3,71 19,15
69.20.260 Protetor de surto híbrido para rede de telecomunicações UN 19,01 17,19 36,20
69.20.270 Divisor interno com 1 entrada e 2 saídas - 75 Ohms UN 9,80 10,41 20,21
69.20.280 Divisor interno com 1 entrada e 4 saídas - 75 Ohms UN 11,39 10,41 21,80

69.20.290 Tomada blindada para VHF/UHF, CATV e FM, frequência 5 MHz a 1 GHz UN 13,50 10,41 23,91

69.20.300 Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares UN 14,03 17,67 31,70
69.20.340 Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa UN 12,89 9,13 22,02

69.20.350 Caixa de emenda ventilada, em polipropileno, para até 200 pares UN 80,90 32,11 113,01

70 SINALIZACAO VIARIA
70.01 Dispositivo viario

70.01.003
Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - 
lombofaixa de vias com execução de recapeamento

M2 267,75 3,12 270,87

70.01.030
Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de vias 
com execução de recapeamento

M2 218,00 2,62 220,62

70.01.031
Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "B" de vias 
com execução de recapeamento

M2 218,73 2,64 221,37

70.01.050 Defensa semimaleavel simples M 335,40 13,01 348,41
70.02 Sinalizacao horizontal
70.02.001 Limpeza, pré marcação e pré pintura de solo M2 80,33 80,33
70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica M2 26,04 26,04

70.02.012
Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e 
antiderrapante, para faixas

M2 181,25 181,25

70.02.013
Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e 
antiderrapante, para símbolos e letras

M2 226,56 226,56

70.02.014
Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, 
espessura de 1,5 mm, para faixas

M2 79,82 79,82

70.02.016
Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, 
espessura de 3,0 mm, para faixas

M2 121,61 121,61

70.02.017
Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, 
espessura de 3,0 mm, para legendas

M2 127,71 127,71

70.02.020 Sinalização horizontal em plástico a frio manual, para faixas M2 235,17 235,17
70.02.021 Sinalização horizontal em termoplástico de alto relevo M2 271,91 271,91

70.02.022
Sinalização horizontal em tinta a base de resina acrílica emulsionada em 
água

M2 42,95 42,95

70.03 Sinalizacao vertical

70.03.001
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com 
película IA/IA - área até 2,0 m²

M2 1.611,92 23,55 1.635,47

70.03.003
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com 
película III/III - área até 2,0 m²

M2 1.679,28 23,54 1.702,82

70.03.006
Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva 
com película IA/IA - área até 2,0 m²

M2 1.810,83 23,54 1.834,37

70.03.008
Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva 
com película III/III - área até 2,0 m²

M2 1.868,71 23,54 1.892,25
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70.03.009
Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva 
com película III/III - área maior que 2,0 m²

M2 2.265,10 23,54 2.288,64

70.03.010
Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente 
refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²

M2 1.830,12 35,31 1.865,43

70.03.012
Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente 
refletiva com película III/III - área até 2,0 m²

M2 1.751,34 35,31 1.786,65

70.03.013
Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente 
refletiva com película III/III - área maior que 2,0 m²

M2 2.060,70 35,31 2.096,01

70.04 Coluna cônica

70.04.001 Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m UN 1.195,88 103,17 1.299,05

70.04.002 Coluna simples (P-51), para fixação de placa de orientação UN 3.507,09 103,17 3.610,26
70.04.003 Coluna dupla (P-53) para fixação de placa de orientação UN 5.958,14 176,46 6.134,60

70.04.004 Coluna (P-57) para fixação de placa de orientação, com braço projetado UN 5.987,53 103,17 6.090,70

70.04.005 Braço (P-55) para fixação em poste de concreto UN 2.945,07 64,22 3.009,29

70.04.006 Coluna dupla (PP), diâmetro de 2 x 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m UN 1.976,61 103,17 2.079,78

70.04.007 Coluna semafórica simples 101 mm x 6 m UN 2.853,82 103,17 2.956,99
70.05 Sinalizacao semaforica e complementar
70.05.001 Botoeira convencional para pedestre UN 454,92 21,63 476,55
70.05.002 Botoeira sonora para deficientes visuais UN 3.104,13 48,06 3.152,19
70.05.006 Luminária LED 20W com braço, para travessia de pedestre UN 1.554,35 32,11 1.586,46

70.05.011 Grupo focal para pedestre com lâmpada LED e contador regressivo UN 3.231,64 549,35 3.780,99

70.05.020
Grupo focal veicular com lâmpada LED, com anteparo e suportes de 
fixação

UN 8.450,92 640,65 9.091,57

70.06 Tachas e tachoes
70.06.001 Segregador (bate-roda) refletivo - resina UN 103,69 10,41 114,10
70.06.011 Tacha tipo I bidirecional refletiva UN 23,10 7,81 30,91
70.06.012 Tacha tipo I monodirecional refletiva UN 19,16 7,81 26,97
70.06.013 Tacha tipo II bidirecional refletiva UN 30,19 7,81 38,00
70.06.014 Tacha tipo II monodirecional refletiva UN 23,28 7,81 31,09
70.06.020 Tachão tipo I bidirecional refletivo UN 67,67 8,73 76,40
70.06.021 Tachão tipo I monodirecional refletivo UN 65,98 8,73 74,71
70.06.031 Tacha tipo I bidirecional refletiva - resina UN 54,25 7,81 62,06
70.06.032 Tacha tipo I monodirecional refletiva - resina UN 30,05 7,81 37,86
70.06.033 Tacha tipo II bidirecional refletiva - resina UN 41,40 7,81 49,21
70.06.034 Tacha tipo II monodirecional refletiva - resina UN 36,47 7,81 44,28
70.06.040 Tachão tipo I bidirecional refletivo - resina UN 57,37 8,73 66,10
70.06.041 Tachão tipo I monodirecional refletivo - resina UN 55,98 8,73 64,71
70.20 Dispositivo viário / transporte

70.20.001
Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - 
lombafaixa - conservação de vias sem execução de recapeamento

M2 345,24 12,52 357,76

70.20.010
Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" - 
conservação de vias urbanas sem execução de recapeamento

M2 251,63 11,55 263,18

70.20.011
Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "B" - 
conservação de vias urbanas sem execução de recapeamento

M2 253,28 11,62 264,90

70.20.020
Transporte de equipamentos com caminhão carroceria em rodovia 
pavimentada

KM 8,34 2,00 10,34

70.20.021 Equipe para serviços de conservação de pavimentação de vias CJDIA 558,31 1.236,72 1.795,03
97 SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL
97.02 Placas, porticos e obeliscos arquitetônicos
97.02.030 Placa comemorativa em aço inoxidável escovado M2 9.072,96 82,36 9.155,32
97.02.036 Placa de identificação em PVC com texto em vinil M2 231,48 82,36 313,84
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97.02.190 Placa de identificação em acrílico com texto em vinil M2 1.589,00 82,36 1.671,36

97.02.193
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com 
indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio

UN 14,99 5,97 20,96

97.02.194
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com 
indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme

UN 9,50 5,97 15,47

97.02.195
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com 
indicação de rota de evacuação e saída de emergência

UN 19,04 5,97 25,01

97.02.196
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com identificação de 
pavimentos

UN 11,51 5,97 17,48

97.02.197 Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 24,44 5,97 30,41

97.02.198 Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 8,62 5,97 14,59

97.02.210 Placa de sinalização em PVC para ambientes UN 209,80 3,39 213,19
97.03 Pintura de letras e pictogramas
97.03.010 Sinalização com pictograma em tinta acrílica UN 11,69 52,07 63,76
97.05 Placas, porticos e sinalizacao viaria

97.05.070
Manta de borracha para sinalização em estacionamento e proteção de 
coluna e parede, de 1000 x 750 mm e espessura 10 mm

UN 86,47 7,00 93,47

97.05.080
Cantoneira de borracha para sinalização em estacionamento e proteção 
de coluna, de 750 x 100 x 100 mm e espessura 10 mm

UN 32,77 1,44 34,21

97.05.130 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo M2 68,68 68,68
97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado KG 30,83 30,83
98 ARQUITETURA DE INTERIORES
98.02 Mobiliario
98.02.210 Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado UN 802,70 802,70
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FASES DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

RETIRADA, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

SUPERESTRUTURA

ESQUADRIAS 

VEDAÇÃO

ABRIGO DO GÁS

ALAMBRADO

COBERTURA 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

PISOS

REVESTIMENTO

FORRO 

VIDROS

PINTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL

Presidente Prudente, 24 de abril de 2025

Analista Desenvolvimento Agrário - 1 A

GTC-PP-DES.

Fundação Itesp 

3 QUINZENA 4 QUINZENA

2 MESES - (SESSENTA DIAS)

Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo 

" José Gomes da Silva"

CRONOGRAMA FÍSICO

OBJETO: REFORMA -ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL AO GTC-TEODORO_DESENVOLVIMENTO

Carlos Alberto da Silva

LOCAL: RUA ALBERTO AMADOR  Nº 40, ESQUINA COM A RUA JOSÉ MARIA LOPES
MUNICIPIO: TEODORO SAMPAIO-SP

1 QUINZENA 2 QUINZENA
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